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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE RGP D.O.O., 
RUDARSKA CESTA 6, 3320 VELENJE, Z DNE  7.3.2024

I. UVODNA DOLOČILA

1.člen

S temi splošnimi pogoji  se določajo medsebojne pravice in 
obveznosti med družbo RGP d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik) in 
njenim podizvajalcem. 

2.člen

Podizvajalec s podpisom  pogodbe/naročilnice potrjuje, da je v 
seznanjen z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela 
izvajala, z možnostjo dostopa do objekta in priključitve na 
energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbišča.

Podizvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil, v skladu 
s projektom in gradbenim dovoljenjem ter v skladu z veljavnimi 
gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi 
soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu 
z navodili naročnika, nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir 
za izvedbo tehničnega pregleda in izdajo uporabnega dovoljenja.

II. POGODBENA VREDNOST

3.člen

Kadar je cena dogovorjena po sistemu »ključ v roke«:

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo 
dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi 
dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa 
predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če 
so potrebna za zagotavljanje varnosti, stabilnosti in 
funkcionalnosti objekta.

V pogodbeni vrednosti je upoštevana tudi vrednost vseh 
pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, 
stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, 
stroškov meritev, preiskav in atestov, varnosti pri delu, 
dokumentacijo in načrte z vrisanimi spremembami Projekta za 
izvedbo (PZI) za izdelavo Projekta izvedenih del (PID), 
sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov.

Kadar je cena določena s klavzulo »ključ v roke« so v ceni zlasti 
všteti naslednji stroški:

 stroški vseh pripravljalnih, predhodnih in pomožnih del za 
izvedbo pogodbenih del,

 stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in 
vzorcev,

 stroški zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode po 16. 
členu GZ-1 (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) za vse 
običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti 
investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi,

 vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu 
za zaposlene delavce na gradbišču,

 stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu in 
na sosednjih objektih,

 stroški finančnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

 stroški izdelave tehnoloških načrtov za izvedbo del, stroški 
prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne 
dokumentacije ali zaradi zahtev naročnika ali uporabnikov, 
tretjih oseb ali organov,

 stroški postavitve delovnih pripomočkov,
 stroški taks za transportna sredstva in prevoze, ki so 

potrebne za izvedbo pogodbenih del,
 stroški deponiranja gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. 
RS, št.: 34/2008 s spremembami in dopolnitvami),

 stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške 
komunale,

 stroški izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi 
odpadki,

 stroški rednega čiščenja javnih cest oziroma javnih površin in 
odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oziroma 
javnih površinah,

 stroški dokumentacije in vseh potrebnih poročil za tehnični 
pregled v treh izvodih.

Podizvajalec se zavezuje, da bo za pogodbeno ceno izvedel vsa 
dela za izgradnjo in uporabo objekta, ki je predmet 
pogodbe/naročilnice.

 Pogodbena vrednost je v tem primeru fiksna in nespremenljiva 
do konca gradnje in vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in 
presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

Pri določilu obračun po sistemu »ključ v roke« obračunska 
vrednost nikoli ne sme presegati pogodbene vrednosti.

4.člen

Kadar je cena dogovorjena po sistemu »dejanske količine in 
fiksne enotne cene«:

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi 
vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo 
pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške 
dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, 
zavarovanj, varnosti pri delu, PID in NOV dokumentacije, 
sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov.

V enotni ceni so zlasti všteti naslednji stroški:

 stroški vseh pripravljalnih, predhodnih in pomožnih del za 
izvedbo pogodbenih del,

 stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in 
vzorcev,

 stroški zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode po 6. 
členu GZ-1 (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) za vse 
običajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti 
investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi,

 vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu 
za zaposlene delavce na gradbišču,

 stroški odprave morebitnih poškodb in škode na objektu in 
na sosednjih objektih,

 stroški finančnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,
 stroški izdelave tehnoloških načrtov za izvedbo del, stroški 

prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne 
dokumentacije ali zaradi zahtev naročnika ali uporabnikov, 
tretjih oseb ali organov,

 stroški postavitve delovnih pripomočkov,
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 stroški taks za transportna sredstva in prevoze, ki so 
potrebne za izvedbo pogodbenih del,

 stroški deponiranja gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni 
list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO) -),

 stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške 
komunale,

 stroški izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi 
odpadki,

 stroški rednega čiščenja javnih cest oziroma javnih površin in 
odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oziroma 
javnih površinah,

 stroški dokumentacije in vseh potrebnih poročil za tehnični 
pregled v treh izvodih.

Podizvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, 
ki niso zajeta v ponudbenem predračunu. Dodatna dela morajo 
biti pisno naročena s strani naročnika. Dodatna dela se 
obračunajo po enotnih cenah iz potrjenega ponudbenega 
predračuna. V kolikor cene za tovrstna dela niso določene v 
ponudbenem predračunu, pogodbeni stranki določita ceno na 
podlagi kalkulativnih elementov podizvajalca, ki jih vsebuje 
ponudbeni predračun. Za dodatna dela velja enak popust, kot je 
bil dogovorjen za dela po pogodbi/naročilnici. Pogodbeni stranki 
sta dolžni skleniti aneks k osnovni pogodbi/ pisno naročilo pred 
začetkom izvedbe del, ki bo opredelil dodatna dela in njihovo 
ceno.

III. NAČIN OBRAČUNAVANJA DEL

5.člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval na osnovi s strani 
vodje gradbišča naročnika potrjenih začasnih mesečnih situacij 
in končne situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega 
dokumenta o dejansko izvedenih količinah-gradbene knjige, 
izvršenih do 25. dne v mesecu in enotnih cen iz ponudbenega 
predračuna.

Vsaka situacija mora vsebovati ime in priimek osebe, ki jo je 
sestavila in mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika 
podizvajalca ali od njega pooblaščene osebe in ožigosana. 
Situacijo oz. račun mora podizvajalec poslati na elektronski 
naslov invoices@rgp.si do zadnjega dne v obračunskem mesecu. 
Račun mora biti izdan v skladu z določili 82. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (ZDDV-1).

V primeru, da podizvajalec ne dostavi mesečne situacije ali 
končne situacije v roku iz predhodnega odstavka tega člena ima 
naročnik pravico bodisi, da obračuna pogodbeno kazen, bodisi 
podaljša plačilni rok za 30 (trideset) dni. Pogodbena kazen za 
zamudo znaša 0,5% celotne vrednosti računa za vsak koledarski 
dan zamude pri predložitvi računa. Naročnik za znesek kazni za 
nepravočasno dostavo računa podizvajalcu izstavi bremepis, ki 
ga lahko odtegne od zneska, ki ga mora plačati podizvajalcu.

Situacija oz. račun, ki ni izstavljen  na način iz prejšnjega odstavka 
ter ni v skladu z ZDDV-1, se ne prizna, oz. se kot nepopolna 
zavrne.

Naročnik potrdi nesporni del situacije najkasneje v 10 (desetih) 
dneh po prejemu. Situacija je potrjena z dnem podpisa 
odgovorne osebe naročnika (odgovorni vodja del).

Zaradi zamude s plačilom posamezne situacije podizvajalec ni 
upravičen zaustaviti izvajanje del.

Ne glede na ostale določbe pogodbe/naročilnice je naročnik 
upravičen brezobrestno zadržati izplačilo zapadlih situacij 
(računov) v primeru kršitve katerekoli določbe 
pogodbe/naročilnice do odprave kršitve.

V primeru, da podizvajalec preko naročnika, oziroma od 
naročnika nabavlja material, mora na naslov naročnika skupaj s 
situacijo dostaviti tudi kopije vseh podpisanih dobavnic za 
pretekli mesec, ki so izpolnjene v skladu z nabavnim naročilom (s 
tiskanimi črkami izpisano ime in priimek prevzemnika 
dobavljenega materiala ter lastnoročni podpis prevzemnika 
dobavljenega materiala). V kolikor podizvajalec ne bo dostavil 
dobavnic v skladu z določbami tega člena, naročnik računa 
oziroma situacije ni dolžan plačati.

IV. FINANČNA ZAVAROVANJA

6.člen

Pri vsaki situaciji naročnik zadrži znesek v višini 10 % potrjene 
situacije, do končnega prevzema pogodbenih del s strani 
investitorja in do predložitve zavarovanja za čas garancijske 
dobe, skladno z dogovorom v pogodbi/naročilnici. Zadržani 
znesek se ne obrestuje.

V primeru nominacije in neposrednih plačil s strani investitorja 
podizvajalcu, slednji soglaša, da v primeru, če naročniku po 
pogodbi/naročilnici ne izroči pogodbeno dogovorjenega 
finančnega zavarovanja za čas garancijske dobe, morebitna 
zadržana sredstva po potrjenih situacijah oziroma računih, 
investitor v celoti izplača neposredno naročniku po  
pogodbi/naročilnici, kateremu bodo služila kot nadomestilo za 
neizročeno finančno zavarovanje za čas garancijske dobe.

7.člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del mora biti veljavno še 
60 (šestdeset) dni po prevzemu pogodbenih del s strani 
investitorja in do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo 
napak v garancijski dobi.

V kolikor je finančno zavarovanje predloženo, pa ni ustrezno, se 
šteje, da ni bilo predloženo.

8.člen

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe/naročilnice spremeni rok 
za izvedbo pogodbenih obveznosti, kvaliteta ali količina, mora 
podizvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve 
aneksa k tej pogodbi/nove naročilnice novo finančno 
zavarovanje z novim rokom trajanja le te, v skladu s spremembo 
pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno 
zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu 
s spremembo pogodbene vrednosti.

9.člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del naročnik 
unovči za poplačilo:

 stroškov, ki mu nastanejo zaradi kršitve pogodbe/naročilnice 
s strani podizvajalca, ker svojih obveznosti do naročnika ni 
izpolnil skladno s pogodbo/naročilnico v dogovorjeni 
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kvaliteti, količini in roku (stroški nadomestnih izvajalcev, 
stroški odprave napak, režijski stroški naročnika z iskanjem 
nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak. 

 za regresiranje odškodnine, ki jo je moral plačati delavcem 
podizvajalca iz naslova premoženjske in nepremoženjske 
škode zaradi utrpelih poškodb,

 v drugih primerih, ko to določa  pogodba/naročilnica.

10. člen

V kolikor podizvajalec naročniku najpozneje v 10 (desetih) dneh 
od podpisa končnega obračuna (končne situacije) ne predloži 
finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, 
lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in znesek, ki ga dobi z unovčenjem zadrži 
do izteka garancijske dobe in z njim poplača odpravo napak v 
garancijski dobi, v kolikor jih ne odpravi podizvajalec.

Po preteku garancijske dobe se preostali znesek, ki ni bil 
porabljen za odpravo napak, brezobrestno vrne podizvajalcu.

V. PREPOVED ODSTOPA TERJATEV

11. člen

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da podizvajalec lahko 
svoje terjatve do naročnika, ki izhajajo pogodbe/naročilnice, 
prenese na drugega samo s pisnim soglasjem naročnika. V 
primeru, da kljub zgornji določbi to stori, mu je naročnik 
upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini 15 % tako 
prenesene terjatve. Pogodbena kazen zapade v plačilo z dnem 
sklenitve pogodbe o odstopu terjatve.

VI. POGODBENI ROKI

12. člen

Skladno s terminskim planom naročnika je podizvajalec dolžan 
začeti, dokončati in predati s pogodbo/naročilnico prevzeta dela.

Podizvajalec se obveže pričeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi 
v delo, oziroma v roku kot to določa pogodba/naročilnica. 
Terminski plan naročnika se šteje za sestavni del 
pogodbe/naročilnice.

Podizvajalec je dolžan naročnika mesečno obveščati o 
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Obvestila 
morajo biti pisna.

Za dokazovanje rokov se štejejo vpisi v gradbeni dnevnik.

Pogodbeni rok se lahko spremeni s sklenitvijo aneksa k 
pogodbi/naročilnici.

13. člen

Pogodbene obveznosti podizvajalca so izpolnjene, ko so 
zaključena vsa dela, odpravljene vse napake ali pomanjkljivosti, 
ugotovljene ob količinskem in kvalitetnem pregledu, izročena 
vsa zahtevana dokumentacija in izročeno finančno zavarovanje 
za odpravo napak v garancijski dobi, v kolikor je to zahtevano po 
pogodbi/naročilnici.

VII. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA

14. člen

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal z zadostnim številom 
ustrezno strokovno usposobljenih delavcev v pogodbenih faznih 
ali končnih rokih. Podizvajalec se zaveže, da bo izvajal dela po 
potrebi tudi izven običajnega delovnega časa, ne da bi za to 
zahteval posebna denarna nadomestila. Šteje se, da podizvajalec 
del ne izvaja z zadostnim številom ustrezno strokovno 
usposobljenih delavcev, če zamuja s pogodbenimi roki.

Podizvajalec se zavezuje, da bo sledil vsem zahtevam na 
projektu: terminsko, tehnološko in strokovno ter zagotovil stalno 
prisotnost odgovorne osebe.

Podizvajalec je dolžan za svoj obseg del zagotoviti vodjo del.

15. člen

Podizvajalec se obvezuje, da bo ažurno vodil naslednjo 
dokumentacijo: 

 gradbeni dnevnik o izvajanju del,
 gradbeno knjigo,
 zapisnik o komisijskih pregledih na gradbišču,
 zapisnik o meritvah in tlačnih preizkusih,
 evidenco rešitev za projekt izvedenih del,
 evidenco atestov in certifikatov,
 evidenco evidenčnih listov o deponiranju gradbenih 

odpadkov in ruševin na ustrezno deponijo.

Podizvajalec bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka, o kateri 
bo vodil evidenco (gradbeni dnevnik o izvajanju del, gradbeno 
knjigo, zapisnik o komisijskih pregledih na gradbišču, zapisnik o 
meritvah in tlačnih preizkusih, rešitve za projekt izvedenih del, 
izjave o lastnostih in certifikate, evidenčne liste o deponiranju 
gradbenih odpadkov in ruševin na ustrezno deponijo) predajal 
naročniku skladno z napredovanjem del.

V primeru zamude s predajo potrdil o odvozu oziroma ravnanju 
z odpadki je naročnik upravičen tudi zaračunati pogodbeno 
kazen v višini 0,2% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude.

V primeru, da podizvajalec ažurno ne vodi in predaja 
dokumentacije iz prvega odstavka skladno z napredovanjem del, 
lahko naročnik zaustavi izplačila situacij do odprave kršitev.

16. člen

Podizvajalec se obvezuje, da bo za vse vgrajene materiale, 
opremo in opravljena dela naročniku pred vgrajevanjem predal 
izjave o lastnostih, ki morajo biti evidentirani in shranjeni na 
gradbišču, skladno z napredovanjem del pa predal tudi vsa 
poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, poročila 
o izvršenih meritvah in tlačnih preizkusih, dokazila o ravnanju z 
odpadki, oziroma vsa ostala ustrezna dokazila, ki so potrebna za 
izvedbo tehničnega pregleda v skladu s Pravilnikom o projektni 
in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Hkrati 
se obvezuje, da bo na prvi poziv naročnika sodeloval pri 
tehničnem pregledu, mu v zvezi s tem izročil vso ustrezno 
tehnično dokumentacijo (PID in NOV dokumentacijo) ter 
sodeloval pri končnem obračunu z investitorjem. V primeru 
nesoglasij glede kvalitete lahko podizvajalec na svoje stroške 
pridobi mnenje neodvisne pooblaščene institucije.
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Vsi dobavljeni in/ali v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi, morajo 
imeti v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, 
št. 82/13)) in Gradbenim zakonom, izjavo EU o skladnosti v 
slovenskem jeziku in po potrebi tudi certifikat o skladnosti 
proizvoda oziroma kontrole proizvodnje, prav tako v slovenskem 
jeziku. Omenjene dokumente je ob vsaki dobavi gradbenega 
proizvoda dolžan dostaviti podizvajalec del, dobavitelj, 
proizvajalec, oziroma zastopnik proizvajalca s sedežem v 
Republiki Sloveniji. Če je skladnost gradbenega proizvoda 
določena na podlagi harmoniziranega evropskega standarda, 
mora biti ta proizvod oziroma njegova dokumentacija vidno 
označena s CE znakom in CE informacijo v slovenskem jeziku.

Pri izvedbi inženirskih gradenj, oziroma objektov nizkih gradenj, 
se upoštevajo naslednja določila:

 pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije DGD in PZI,
 veljavni standardi v RS.

Podizvajalec se obvezuje izvajati notranjo kontrolo kakovosti 
izvedenih del in po potrebi oziroma na zahtevo naročnika izdati 
vmesna ter končno poročilo o kakovosti le teh. V nasprotnem 
primeru potrebno kontrolo kakovosti opravi naročnik na stroške 
podizvajalca.

17. člen

Podizvajalec se obvezuje, da bo ravnal z gradbenimi odpadki v 
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO)) ter drugo veljavno 
zakonodajo na področju okoljevarstva in bo v imenu naročnika 
oddal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov. 
Naročniku bo sproti dostavljal evidenčne liste o ravnanju z 
odpadki in vsa zahtevana dokazila, ki bodo opremljena s številko 
gradbišča in številko pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
Podizvajalec bo v imenu naročnika poskrbel za odvoz odpadkov 
in oddajo v zbirni center.

V primeru, da podizvajalec ne dostavi evidenčnih listov o 
ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil, lahko naročnik 
zadrži izplačilo mesečne situacije do prejema evidenčnih listov o 
ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil in zaračuna 
pogodbeno kazen v višini 10.000 EUR. Pogodbena kazen zapade 
v plačilo zadnji dan v mesecu, ko bi podizvajalec moral dostaviti 
evidenčne liste in zahtevana dokazila in jo lahko naročnik pobota 
s plačilom zadržane situacije.

18. člen

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o 
varstvu pred požarom in Uredbo o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, določita 
naročnik in podizvajalec skupne varnostne ukrepe, skupno 
organizacijo varstva pri delu na gradbišču ter obveznosti in 
pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnega 
okolja in varnih delovnih razmer na skupnem delovišču, o čemer 
bosta pred pričetkom del sklenila pisni dogovor.

Delavci podizvajalca morajo biti ustrezno usposobljeni za delo, 
imeti morajo ustrezno dokumentacijo (opravljen izpit iz varstva 
pri delu, opravljen zdravstveni pregled), obvezno morajo imeti in 
uporabljati osebno zaščitno opremo (čelade, obleke, rokavice, 
čevlji,..).

Podizvajalec odgovarja za varnost in zdravje svojih delavcev in se 
jim zavezuje izplačati odškodnino za premoženjsko in/ali 
nepremoženjsko škodo, ki jo utrpijo zaradi poškodb pri delu na 
gradbišču. V kolikor bi bilo naročniku s pravnomočno sodno 
odločbo naloženo, da mora on povrniti tovrstno škodo, je 
podizvajalec znesek plačane odškodnine s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obrestmi dolžan naročniku povrniti.

19. člen

S podpisom te pogodbe/naročilnice podizvajalec potrjuje, da ima 
za svoje delavce sklenjeno splošno zavarovalno polico 
odgovornosti  po 16. členu GZ-1, ki vključuje tudi delodajalčevo 
odgovornost in odgovornost za delavce svojih podizvajalcev in  v 
celoti prevzema odškodninsko odgovornost za svoje delavce v 
primeru škode, ki jo bodo utrpeli pri izvajanju 
pogodbe/naročilnice (nesreča pri delu) ali  jo bodo s svojim 
delom povzročili tretjim osebam ter se zavezuje naročniku 
povrniti vso škodo, ki bi jo bil dolžan plačati svojim delavcem ali 
delavcem podizvajalcem, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi in stroški, nastalimi v zvezi z odškodninskimi zahtevki. 
Kopijo police z dokazilom o plačilu podizvajalec predloži 
naročniku najkasneje v roku 8 (osem) dni po podpisu te 
pogodbe/naročilnice..

Podizvajalec potrjuje, da ima za vse stroje in vozila, s katerimi 
opravlja s pogodbo/naročilnico  prevzeta dela in za katere je 
mogoče skladno s predpisi s področja zavarovanja motornih vozil 
skleniti obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), le 
to sklenjeno ter se zavezuje naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo 
bil dolžan plačati oškodovancem zaradi morebitno neustrezno 
sklenjenega zavarovanja, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi in stroški, nastalimi v zvezi z odškodninskimi zahtevki.V 
primeru, da podizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
dostavi kopije zavarovalne police z dokazilom o plačilu, lahko 
naročnik sam sklene zavarovanje na stroške podizvajalca ali 
kadarkoli odstopi od pogodbe/naročilnice.

20. člen

Podizvajalec je dolžan izvesti zaščito gradbišča pred zunanjimi 
faktorji in na svoje stroške pridobiti vsa potrebna soglasja 
upravnih organov za posege izven gradbišča in tam poskrbeti za 
varnost (prevezave komunalnih vodov, začasne delne zapore 
cest,….).

Hkrati je podizvajalec dolžan med delom in po končanju skrbeti 
za urejeno in pospravljeno gradbišče:

 sprotno odstranjevanje lastnih odpadkov, embalaže in 
ruševin ter odvoz na stalno deponijo,

 čiščenje in pometanje prostorov, v katerih se odvija delo – 
sorazmerno glede na delež vrednosti del,

 sprotno čiščenje in pranje transportnih in parkirnih površin – 
sorazmerno glede na delež vrednosti del.

Zaradi kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka lahko naročnik 
podizvajalcu obračuna pogodbeno kazen zaradi kršitve 
pogodbene obveznosti v višini 200 EUR za posamezno kršitev.

21. člen

Podizvajalec je dolžan omogočiti naročniku kontrolo v 
proizvodnji in izdelavi elementov, ki se vgrajujejo pri realizaciji te 
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pogodbe/naročilnice kot tudi njihov odvoz in kontrolo ravnanja 
z odpadki. Podizvajalec je dolžan takoj po zaključku del oziroma 
na prvi poziv naročnika odstraniti ves material ter zapustiti 
delovišče popolnoma očiščeno. Podizvajalec bo povrnil 
naročniku vso škodo in stroške, ki bo nastala naročniku ali 
njegovemu premoženju zaradi njegovega nevestnega ravnanja z 
odpadki in jo bo takoj povrnil naročniku in poravnal tudi vso 
škodo, ki bi nastala tretjim osebam. Podizvajalcu je izrecno 
poznana vsa zakonodaja s področja ravnanja z odpadki in se 
zavezuje naročniku sproti predajati vsa pravilna in veljavna ter 
ažurna potrdila o odvozu oziroma ravnanju z odpadki.

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

22. člen

Naročnik je zavezan uvesti podizvajalca v delo, tako da mu izroči 
za izvedbo del potrebno dokumentacijo in omogoči posest 
tistega dela gradbišča, kjer bo podizvajalec izvajal dela.

23. člen

Naročnik je zavezan obveščati podizvajalca o vseh spremembah 
in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg 
predmeta pogodbe.

IX. POGODBENE KAZNI

Pogodbena kazen za zamudo

24. člen

Ne glede na nastalo škodo ima naročnik pravico obračunati 
podizvajalcu pogodbeno kazen za vsako fazno in končno 
zamujanje rokov, za nepravilno izpolnitev ali za neizpolnitev 
dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ki izvirajo iz sfere 
podizvajalca, v višini 0,5 % za vsak dan zamude, oz. skupaj največ 
10 % od pogodbene vrednosti del.

Pogodbena kazen zaradi nezadostnosti kadra

25. člen

Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen podizvajalcu, 
če podizvajalec ne zagotavlja zadostnega števila ustrezno 
usposobljenih kadrov za izvedbo dela, za vsak dan v višini 0,5 %, 
ko na gradbišču ni ustreznega števila ustrezno usposobljenega 
kadra.

Preden obračuna pogodbeno kazen, naročnik opomni 
podizvajalca, da na gradbišču ni zadostnega števila ustrezno 
usposobljenega kadra in da je zaradi tega ogrožen končni ali fazni 
rok ter da mora podizvajalec to pomanjkljivost odpraviti v 
sporazumno dogovorjenem roku. Opomin podizvajalcu po tem 
členu se lahko pošlje tudi po elektronski pošti.

Naročnik lahko takoj po pisnem opominu obračuna pogodbeno 
kazen, če ugotovi, da je podizvajalec zmanjšal število delavcev na 
gradbišču po tej pogodbi do te mere, da bi lahko bil ogrožen 
končni ali fazni rok ali če na gradbišču ni nobenega delavca 
podizvajalca

Pogodbena kazen in škoda

26. člen

Pravica zaračunati si pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po 
splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Obračun in plačilo pogodbene kazni in škode

27. člen

Naročnik lahko pogodbeno kazen obračuna pri naslednji situaciji, 
ki sledi kršitvi pogodbene obveznosti, tako da situacijo zniža za 
vrednost pogodbene kazni, izda fakturo ali pa jo obračuna pri 
končnem obračunu.

Naročnik lahko katerokoli pogodbeno kazen po tej 
pogodbi/naročilnici uveljavlja najkasneje do zaključka končnega 
obračuna, razen pogodbene kazni iz naslova cesije terjatve, ki jo 
lahko obračuna tudi po zaključku končnega obračuna.

X. GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK

28. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik 
med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem 
roku, mora podizvajalec odpraviti v primernem roku, ki ga določi 
naročnik. Rok odzivnosti podizvajalca na poziv naročnika k 
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti oz. napak je največ 48 ur. V 
kolikor se podizvajalec ne odzove v zahtevanem roku, ali 
ugotovljenih pomanjkljivosti v sporazumno dogovorjenem roku 
ne opravi, sme delo opraviti naročnik na stroške podizvajalca, s 
pribitkom vseh stroškov, ki so naročniku nastali zaradi izvedbe 
del (stroški nadomestnih izvajalcev, stroški odprave napak, 
režijski stroški naročnika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in 
izvajalcev za odpravo napak. 

Za poplačilo stroškov odprave napak lahko naročnik podizvajalcu 
izstavi račun ali unovči finančno zavarovanje.

Garancijski roki

29. člen

Garancijski roki začnejo teči z dnem prevzema pogodbenih del s 
podpisom primopredajnega (prevzemnega) zapisnika. 
Primopredajni zapisnik podpišeta odgovorni osebi podizvajalca 
in naročnika.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane 
pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan 
določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru 
katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od 
zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Finančna zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

30. člen

Podizvajalec mora najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po 
končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku finančno 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v 
višini 10 % od končne neto vrednosti izvedenih del kot finančno 
zavarovanje do konca garancijskega roka 

V kolikor je finančno zavarovanje predloženo, pa ni ustrezno, se 
šteje, da ni bilo predloženo.
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Naročnik ni zavezan kot finančno zavarovanje sprejeti bianco 
menice, če ima podizvajalec blokiran transakcijski račun ali če je 
dlje časa plačilno nesposoben ali trajno nelikviden. V tem 
primeru lahko po lastni presoji brezobrestno zadrži izplačilo        
10 % pri končni situaciji do poteka garancijskega roka.

Rok trajanja finančnega zavarovanja je za 60 dni daljši kot je 
splošni garancijski rok, ki je določen v pogodbi/naročilnici. 
Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno 
izpolnjevanje podizvajalčevih obveznosti do naročnika v času 
garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora 
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega 
zavarovanja. V primeru, da podizvajalec na podaljša finančnega 
zavarovanja skladno s tem odstavkom, je naročnik upravičen 
unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem 
roku in unovčeni znesek koristiti za odpravo napak v 
garancijskem roku.

XI. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

31. člen

Podizvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti 
naročnika, da so dela po pogodbi/naročilnici končana. 

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in količinski 
pregled opreme opravijo predstavniki naročnika in podizvajalca 
najkasneje v 8 (osmih) dneh po pisnem obvestilu podizvajalca o 
dokončanju del.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se le te vpišejo v zapisnik 
kvalitetnega pregleda, prav tako se vpiše rok za njihovo odpravo. 
Pomanjkljivosti je dolžan podizvajalec odpraviti na svoje stroške, 
po njihovi odpravi je dolžan nemudoma obvestiti naročnika.

Za primopredajo izvedenih del po pogodbi/naročilnici mora biti 
opravljena primopredaja med investitorjem in naročnikom, 
podizvajalec pa mora kumulativno:

 izvršiti vsa pogodbeno dogovorjena dela, prostori morajo biti 
nepoškodovani in  očiščeni,

 odpraviti vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega 
pregleda,

 predati naročniku vso potrebno dokumentacijo (npr. 
garancijske liste in ostalo dokumentacijo, ki je še ni predal 
tekom napredovanja del).

O prevzemu del po pogodbi/naročilnici se sestavi prevzemni 
(primopredajni) zapisnik.

Po uspešni opravljeni primopredaji so izpolnjeni pogoji za 
izdelavo končnega obračuna.

V primeru, da podizvajalec ne izvede sanacije morebitnih 
poškodb okoliških objektov, infrastrukture in naprav, ki so 
nastale v času gradnje ali če podizvajalec ne odpravi 
pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega 
gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun podizvajalca. 
Naročnik je v tem primeru upravičen podizvajalcu zaračunati 
vrednost del s pribitkom vseh stroškov, ki so  v zvezi s tem nastali 
naročniku (stroški nadomestnih izvajalcev, stroški odprave 
napak, režijski stroški naročnika z iskanjem nadomestnih 
izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak. 

Naročnik stroške obračuna pri končni situaciji ali vnovči finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA 
MED STRANKAMA

32. člen

Zamenjavo pooblaščenih zastopnikov sta stranki dolžni javiti 
pisno. 

Naročnik se obvezuje, da bo njegov predstavnik predal 
podizvajalcu vse potrebne projekte in tehnična poročila, vsaj 
vsak drugi dan podpisoval gradbeni dnevnik in knjigo 
obračunskih izmer, vanju redno vpisoval navodila in zahteve ter 
bil ažurna vez med vsemi podizvajalci in nadzornimi organi 
investitorja.

Podizvajalec se obvezuje, da bo njegov predstavnik dnevno 
prisoten na objektu, redno pisal zgoraj omenjena dokumenta iz 
prejšnjega odstavka tega člena in po potrebi prisostvoval 
koordinacijam del.

33. Komunikacija poteka izključno med pooblaščenimi osebami. 
Pogodbena predstavnika naročnika bosta vodila 
koordinacijo del med posameznimi podizvajalci, 
neposredna navodila svojim delavcem in vodenje njihovih 
del pa izvaja (odgovorni) vodja posameznih del podizvajalca 
oziroma z njegove strani pooblaščena oseba, npr. njihov 
delovodja ter podpisala končni obračun in primopredajni 
zapisnik. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po 
elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način 
pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto 
pošto. Pošta, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni 
dan po pošiljanju, ob dejstvu, da je pošta dejansko bila vročena.

XIII. STROŠKI ORGANIZACIJE GRADBIŠČA

34. člen

Naročnik bo v okviru organizacije kompletnega gradbišča 
poskrbel za postavitev gradbiščne ograje, table, oznak, 
gradbiščnih poti, priključek vode in elektrike. 

Naročnik je podizvajalcu upravičen zaračunati sorazmeren del 
stroškov iz naslova organizacije gradbišča.  

Naročnik bo podizvajalcu za stroške gradbišča izstavil račun po 
potrditvi prejete podizvajalčeve situacije. Izdani račun za stroške 
gradbišča zapade v plačilo z dnem zapadlosti mesečne situacije, 
nastala terjatev pa se medsebojno pobota z izstavljeno 
podizvajalčevo situacijo.

XIV. KONČNI OBRAČUN

35. člen

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po 
pogodbi/naročilnici, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi 
situacijami.

Končni obračun vsebuje zlasti:
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 vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah,
 znesek, izplačan po situacijah,
 znesek zadržanih sredstev,
 končni znesek, ki ga mora podizvajalec prejeti ali vrniti po 

nespornem delu obračuna,
 znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo 

pomanjkljivosti,
 podatek, ali so dela dovršena v pogodbenem roku, in če niso, 

koliko je bil rok prekoračen,
 podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v 

kolikšnem znesku, zahteva plačila pogodbene kazni in 
povračilo škode ter izpodbijane in ne izpodbijane zneske,

 skupen znesek cene izvedenih del,
 višina stroškov odprave napak na račun podizvajalca, v 

kolikor napak ni odpravil sam,
 stroške gradbišča,
 podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje 

pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

Če podizvajalec brez upravičenega razloga odkloni sodelovanje 
pri izdelavi končnega obračuna ali zavlačuje, lahko druga 
pogodbena stranka sama opravi obračun in o tem obvesti drugo 
pogodbeno stranko.

 Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

XV. ODSTOP OD POGODBE/NAROČILNICE

36. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe/naročilnice s pisnim 
obvestilom v primeru hujše kršitve pogodbene obveznosti na 
strani podizvajalca in ta s kršitvijo ne preneha niti po naknadnem 
pisnem opominu, v katerem mu je dan primeren dodaten rok za 
odpravo kršitve.

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe/naročilnice in obračuna 
pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti še zlasti v 
primerih, ko podizvajalec:

 pogodbenih del ne izvaja strokovno in skladno s 
pogodbo/naročilnico,

 v zahtevanem roku naročniku ne predloži kopije 
zavarovalnih polic iz obveznih zavarovanj po tej 
pogodbi/naročilnici,

 postane insolventen ali bankrotira, če je v postopku prisilne 
poravnave ali je nad njim uveden stečajni postopek.

 ne prične z izvedbo pogodbenih del v dogovorjenem roku, 
niti v naknadnem roku 5. (petih) dni,

 prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,
 zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi 

nadoknadil do konca pogodbenega roka,
 krši pravila o varnosti in varstvu pri delu,
 odstopi terjatev iz te pogodbe/naročilnice v nasprotju z 11. 

členom,
 v primeru hujše kršitve drugih določil te pogodbe/naročilnice 

na podlagi predhodnega opomina, poslanega v skladu z 
dogovorom o načinu komuniciranja med pogodbenima 
strankama.

V primeru odstopa od pogodbe/naročilnice bo naročnik plačal 
podizvajalcu le tista dela, ki so bila dejansko strokovno izvedena, 

potrjena s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno 
nadaljevanje del s strani drugega izvajalca.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe/naročilnice zaradi 
nestrokovnega dela podizvajalca ali neupoštevanja pogodbenih 
določil in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni 
stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo 
podizvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani že 
potrjenih del, če podizvajalec naročniku ne povrne nastalih 
stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od 
pogodbe/naročilnice, s tem povezane zamude pri dokončanju 
pogodbenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora 
novega izvajalca. Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca 
se obračuna na način kot je določen v poglavju IX. Pogodbene 
kazni.

Odstop od pogodbe/naročilnice učinkuje z dnem prejema 
odstopa od pogodbe/naročilnice. Odstop od 
pogodbe/naročilnice se pošlje s priporočeno pošiljko na naslov iz 
pogodbe. Če pogodbena stranka, kateri se odstop od 
pogodbe/naročilnice pošlje, kljub poskusu vročitve pošiljke ne 
sprejme, se šteje, da je bila pošiljka vročena z dnem, ko pošiljatelj 
prejme obvestilo pošte, da vročitev ni bila mogoča in je bila 
izkazana ustreznost poizkusa vročanja.

V primeru odstopa od pogodbe/naročilnice s strani naročnika ne 
prenehajo finančna zavarovanja, dana s strani podizvajalca, 
varščine ne zapadejo v plačilo, niti ne prenehajo teči garancijski 
in jamčevalni roki.

37. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe/naročilnice v primeru, ko je 
investitor odstopil od pogodbe  z njim ali ko zahteva, da naročnik 
odstopi od pogodbe/naročilnice s podizvajalcem. V tem primeru 
je naročnik izvajalcu dolžan plačati le izvedena dela, podizvajalec 
pa ni upravičen do nobene odškodnine. 

Podizvajalec lahko odstopi od pogodbe/naročilnice največ v 30 
dneh pred začetkom njegovih del, kasneje pa ne več. Če zaradi 
odstopa 

podizvajalca od pogodbe /naročilnice naročnik za enako ceno ne 
more dobiti drugega, mu je podizvajalec dolžan kriti razliko v ceni 
in kvaliteti iz projekta, razen v primeru, da je razlog za odstop na 
strani naročnika.

38. člen

V vseh primerih odstopa od pogodbe/naročilnice s strani 
naročnika, je pogodba/naročilnica razvezana za naprej-

Z odstopom od pogodbe/naročilnice podizvajalec ni odvezan 
obveznosti odpraviti napake na že izvedenih delih in obveznosti 
izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi deli, še 
posebej tisto, navedeno v 15. členu.

XVI. KONČNE DOLOČBE

39. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za razlago 
pogodbe/naročilnice in za razmerja med pogodbenima 
strankama, ki niso urejena s pogodbo/naročilnico in temi 
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splošnimi pogoji, uporabljala določila Obligacijskega zakonika in 
Posebne gradbene uzance.

40. člen 

Splošni pogoji poslovanja družbe RGP ne vplivajo na veljavnost 
Splošnih nabavnih pogojev družb skupine HSE, objavljenih na 
spletni strani družbe HSE. V kolikor v teh splošnih pogojih ni 
določeno drugače, se upoštevajo določbe  Splošnih nabavnih 
pogojev družb skupine HSE.

41. člen

Morebitna neveljavnost posamezne določbe teh Splošnih 
pogojev poslovanja družbe RGP nima vpliva na veljavnost teh 
splošnih pogojev ali sklenjene pogodbe kot celote.

42. člen

Prenos pogodbe/naročilnice (njenih pravic in obveznosti) na 
tretjo osebo brez soglasja naročnika ni mogoč.

43. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore reševati 
sporazumno. Če le-to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno 
Okrožno sodišče v Celju.

44. člen

Splošni pogoji poslovanja družbe RGP veljajo z dnem objave na 
spletni strani družbe RGP in veljajo za nedoločen čas.

RGP d.o.o.
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mag. Aleksandar Erkić
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