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SPLOSNI POGOJI POSLOVANJA DRUZBE RGP D.0.0.,
RUDARSKA CESTA 6, 3320 VELENJE, Z DNE 18.8.2025

1. UVODNA DOLOCILA
1.¢len

S temi splosnimi pogoji se doloCajo medsebojne pravice in
obveznosti med druzbo RGP d.o.o. (v nadaljevanju: narocnik) in
njenim podizvajalcem.

2.¢len

Podizvajalec s podpisom pogodbe/narodilnice potrjuje, da je v
seznanjen z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela
izvajala, z moznostjo dostopa do objekta in prikljucitve na
energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbisca.

Podizvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil, v skladu
s projektom in gradbenim dovoljenjem ter v skladu z veljavnimi
gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehni¢nimi
soglasji), tehni¢nimi navodili, priporocili in normativi ter v skladu
z navodili narocnika, nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir
za izvedbo tehnicnega pregleda in izdajo uporabnega dovoljenja.

Il. POGODBENA VREDNOST
3.¢len
Kadar je cena dogovorjena po sistemu »kljuc¢ v roke«:

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroski za izvedbo
dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi
dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa
predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali ¢e
so potrebna za zagotavljanje varnosti, stabilnosti in
funkcionalnosti objekta.

V pogodbeni vrednosti je upostevana tudi vrednost vseh
pripravljalnih in pomoznih del za izvedbo pogodbenih del,
stroskov za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije,
stroskov meritev, preiskav in atestov, varnosti pri delu,
dokumentacijo in nacrte z vrisanimi spremembami Projekta za
izvedbo (PZl) za izdelavo Projekta izvedenih del (PID),
sodelovanja na tehni¢nem pregledu in drugih stroskov.

Kadar je cena dolocena s klavzulo »kljuc v roke« so v ceni zlasti
vsteti naslednji stroski:

— stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za
izvedbo pogodbenih del,

— stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in
vzorcev,

— stroski zavarovanj gradbisca ter zavarovanje Skode po 16.
¢lenu GZ-1 (vklju¢no z delodajaléevo odgovornostjo) za vse
obicajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti
investicije pri pooblasceni zavarovalni druzbi,

— vsistroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu
za zaposlene delavce na gradbiscu,
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— stroski odprave morebitnih poskodb in Skode na objektu in
na sosednjih objektih,

— stroski financnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

— stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del, stroski
prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne
dokumentacije ali zaradi zahtev naroc¢nika ali uporabnikov,
tretjih oseb ali organov,

— stroski postavitve delovnih pripomockov,

— stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so
potrebne za izvedbo pogodbenih del,

— stroski deponiranja gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I.
RS, $t.: 34/2008 s spremembami in dopolnitvami),

— stroski taks za komunalne deponije in ostale stroske
komunale,

— stroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi
odpadki,

— stroski rednega Cis¢enja javnih cest oziroma javnih povrsin in
odprava morebitnih popravil poskodb na cestah oziroma
javnih povrsinah,

— stroski dokumentacije in vseh potrebnih porodil za tehnic¢ni
pregled v treh izvodih.

Podizvajalec se zavezuje, da bo za pogodbeno ceno izvedel vsa
dela za izgradnjo in uporabo objekta, ki je predmet
pogodbe/narocilnice.

Pogodbena vrednost je v tem primeru fiksna in nespremenljiva
do konca gradnje in vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in
preseznih del, izklju€uje pa vpliv manjkajocih del nanjo.

Pri dolocilu obracun po sistemu »klju¢ v roke« obracunska
vrednost nikoli ne sme presegati pogodbene vrednosti.

4.cClen

Kadar je cena dogovorjena po sistemu »dejanske koliCine in
fiksne enotne cene«:

V enotnih cenah posameznih postavk je upostevana tudi
vrednost vseh pripravljalnih in pomoznih del za izvedbo
pogodbenih del, stroskov za izdelavo potrebne delavniske
dokumentacije, stroSkov meritev, preiskav in atestov,
zavarovanj, varnosti pri delu, PID in NOV dokumentacije,
sodelovanja na tehni¢nem pregledu in drugih stroskov.

V enotni ceni so zlasti vSteti naslednji stroski:

— stroski vseh pripravljalnih, predhodnih in pomoznih del za
izvedbo pogodbenih del,

— stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije in
vzorcev,

— stroski zavarovanj gradbiSca ter zavarovanje Skode po 6.
¢lenu GZ-1 (vklju¢no z delodajal¢evo odgovornostjo) za vse
obicajne rizike in zavarovalne vsote primerne vrednosti
investicije pri pooblaséeni zavarovalni druzbi,

— vsi stroski v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu
za zaposlene delavce na gradbiscu,

— stroski odprave morebitnih poskodb in skode na objektu in
na sosednjih objektih,
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— stroski financ¢nih zavarovanj, dovoljenj in soglasij,

— stroski izdelave tehnoloskih nacrtov za izvedbo del, stroski
prekinitve del zaradi izdelave dodatne projektne
dokumentacije ali zaradi zahtev narocnika ali uporabnikov,
tretjih oseb ali organov,

— stroski postavitve delovnih pripomockov,

— stroski taks za transportna sredstva in prevoze, ki so
potrebne za izvedbo pogodbenih del,

— stroski deponiranja gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadbki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni
list RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO) -),

— stroski taks za komunalne deponije in ostale stroske
komunale,

— stroski izdelave porocila o gospodarjenju z gradbenimi
odpadki,

— stroski rednega Cis€enja javnih cest oziroma javnih povrsin in
odprava morebitnih popravil poskodb na cestah oziroma
javnih povrsinah,

— stroski dokumentacije in vseh potrebnih porocil za tehnic¢ni
pregled v treh izvodih.

Podizvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela,
ki niso zajeta v ponudbenem predracunu. Dodatna dela morajo
biti pisno naroCena s strani narocnika. Dodatna dela se
obracunajo po enotnih cenah iz potrjenega ponudbenega
predracuna. V kolikor cene za tovrstna dela niso dolocene v
ponudbenem predracunu, pogodbeni stranki dolocita ceno na
podlagi kalkulativnih elementov podizvajalca, ki jih vsebuje
ponudbeni predracun. Za dodatna dela velja enak popust, kot je
bil dogovorjen za dela po pogodbi/narocilnici. Pogodbeni stranki
sta dolzni skleniti aneks k osnovni pogodbi/ pisno narodilo pred
zacetkom izvedbe del, ki bo opredelil dodatna dela in njihovo
ceno.

1. NACIN OBRACUNAVANIJA DEL
5.¢len

Pogodbeno vrednost bo naroc¢nik pladeval na osnovi s strani
vodje gradbisca narocnika potrjenih zacasnih mesecnih situacij
in konc¢ne situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega
dokumenta o dejansko izvedenih koli¢inah-gradbene knjige,
izvrSenih do 25. dne v mesecu in enotnih cen iz ponudbenega
predracuna.

Vsaka situacija mora vsebovati ime in priimek osebe, ki jo je
sestavila in mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika
podizvajalca ali od njega pooblas¢ene osebe in oZigosana.
Situacijo oz. racun mora podizvajalec poslati na elektronski
naslov invoices@rgp.si do zadnjega dne v obracunskem mesecu.
Racun mora bitiizdan v skladu z dolo¢ili 82. ¢lena Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1).

V primeru, da podizvajalec ne dostavi mesecne situacije ali
koncne situacije v roku iz predhodnega odstavka tega ¢lena ima
narocnik pravico bodisi, da obracuna pogodbeno kazen, bodisi
podaljsa placilni rok za 30 (trideset) dni. Pogodbena kazen za

RGP d.o.0,, razvoj, gradnje, proizvodnja
Rudarska cesta 6, SI1-3320 Velenje

t: +386 (02) 300 5850
e: info@rgp.si
S! WWW.rgp.si

zamudo znasa 0,5% celotne vrednosti racuna za vsak koledarski
dan zamude pri predloZitvi racuna. Naroc¢nik za znesek kazni za
nepravocasno dostavo racuna podizvajalcu izstavi bremepis, ki
ga lahko odtegne od zneska, ki ga mora placati podizvajalcu.

Situacija oz. racun, ki ni izstavljen na nacin iz prejSnjega odstavka
ter ni v skladu z ZDDV-1, se ne prizna, oz. se kot nepopolna
zavrne. Pri tem je narocnik upravi¢en zaracunati manipulativne
stroske v viSini 10% vrednosti situacije/racuna. Naroc¢nik ima
pravico do obracuna manipulativnih stroSkov tudi v ostalih
primerih krsitev pogodbenih obveznosti s strani podizvajalca.

Naroc¢nik potrdi nesporni del situacije najkasneje v 10 (desetih)
dneh po prejemu. Situacija je potrjena z dnem podpisa
odgovorne osebe naro¢nika (odgovorni vodja del).

Zaradi zamude s placilom posamezne situacije podizvajalec ni
upravicen zaustaviti izvajanje del.

Ne glede na ostale dolo¢be pogodbe/narocilnice je naroénik
upravicen brezobrestno zadrzati izplacilo zapadlih situacij
(racunov) v primeru krsitve katerekoli dolocbe
pogodbe/narodilnice do odprave krsitve.

V primeru, da podizvajalec preko naroc¢nika, oziroma od
narocnika nabavlja material, mora na naslov naroc¢nika skupaj s
situacijo dostaviti tudi kopije vseh podpisanih dobavnic za
pretekli mesec, ki so izpolnjene v skladu z nabavnim narocilom (s
tiskanimi  ¢rkami izpisano ime in priimek prevzemnika
dobavljenega materiala ter lastnoro¢ni podpis prevzemnika
dobavljenega materiala). V kolikor podizvajalec ne bo dostavil
dobavnic v skladu z dolocbami tega clena, narocnik racuna
oziroma situacije ni dolzan placati.

IV. FINANCNA ZAVAROVANJA
6.Clen

Pri vsaki situaciji naro¢nik zadrzi znesek v visini 10 % potrjene
situacije, do koncnega prevzema pogodbenih del s strani
investitorja in do predloZitve zavarovanja za Cas garancijske
dobe, skladno z dogovorom v pogodbi/narodilnici. Zadrzani
znesek se ne obrestuje.

V primeru nominacije in neposrednih placil s strani investitorja
podizvajalcu, slednji soglasa, da v primeru, ¢e narocniku po
pogodbi/narodilnici ne izro¢i pogodbeno dogovorjenega
finanCnega zavarovanja za cas garancijske dobe, morebitna
zadrZana sredstva po potrjenih situacijah oziroma racunih,
investitor v celoti izplada neposredno narocniku po
pogodbi/narodilnici, kateremu bodo sluZila kot nadomestilo za
neizroceno finan¢no zavarovanje za Cas garancijske dobe.

7.Clen

Financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo del mora biti veljavno Se
60 (Sestdeset) dni po prevzemu pogodbenih del s strani
investitorja in do predloZitve financnega zavarovanja za odpravo
napak v garancijski dobi.
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V kolikor je finan¢no zavarovanje predloZeno, pa ni ustrezno, se
Steje, da ni bilo predloZeno.V tem primeru ima Naroc¢nik pravico
zadrzati znesek v vrednosti financnega zavarovanja za dobro
izvedbo del od pladila mesecne situacije.

8.Clen

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe/narotilnice spremeni rok
za izvedbo pogodbenih obveznosti, kvaliteta ali koli¢ina, mora
podizvajalec predloZiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve
aneksa k tej pogodbi/nove narocilnice novo finan¢no
zavarovanje z novim rokom trajanja le te, v skladu s spremembo
pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo financno
zavarovanje s spremenjeno visino garantiranega zneska, v skladu
s spremembo pogodbene vrednosti.

9.¢len

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del narocnik
unovci za poplacilo:

— stroskov, ki mu nastanejo zaradi krsitve pogodbe/narocilnice
s strani podizvajalca, ker svojih obveznosti do narocnika ni
izpolnil skladno s pogodbo/narocilnico v dogovorjeni
kvaliteti, koli¢ini in roku (stroski nadomestnih izvajalcev,
stroski odprave napak, reZijski stroski narocnika z iskanjem
nadomestnih izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak.

— za regresiranje odskodnine, ki jo je moral placati delavcem
podizvajalca iz naslova premoZenjske in nepremozenjske
Skode zaradi utrpelih poskodb,

— vdrugih primerih, ko to dolo¢a pogodba/narocilnica.

10. clen

V kolikor podizvajalec narocniku najpozneje v 10 (desetih) dneh
od podpisa koncnega obracuna (koncne situacije) ne predlozi
finanCnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,
lahko narocnik unovci finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in znesek, ki ga dobi z unovéenjem zadrzi
do izteka garancijske dobe in z njim poplaca odpravo napak v
garancijski dobi, v kolikor jih ne odpravi podizvajalec.

Po preteku garancijske dobe se preostali znesek, ki ni bil
porabljen za odpravo napak, brezobrestno vrne podizvajalcu.

V. PREPOVED ODSTOPA TERJATEV
11. ¢len

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da podizvajalec lahko
svoje terjatve do naroc¢nika, ki izhajajo pogodbe/narodilnice,
prenese na drugega samo s pisnim soglasjem narocnika. V
primeru, da kljub zgornji dolocbi to stori, mu je narocnik
upravicen obracunati pogodbeno kazen v viSini 15 % tako
prenesene terjatve. Pogodbena kazen zapade v placilo z dnem
sklenitve pogodbe o odstopu terjatve.
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VI. POGODBENI ROKI
12. clen

Skladno s terminskim planom narocnika je podizvajalec dolZan
zaceti, dokoncati in predati s pogodbo/narodilnico prevzeta dela.

Podizvajalec se obveze priceti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi
v delo, oziroma v roku kot to dolo¢a pogodba/narocilnica.
Terminski plan narocnika se Steje za sestavni del
pogodbe/narocilnice.

Podizvajalec je dolzan naroc¢nika mesecéno obvescati o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Obvestila
morajo biti pisna.

Roki iz terminskega plana se lahko podaljSajo izklju¢no ob
predhodnem pisnem soglasju Naroc¢nika. Podizvajalec mora
obvestiti Narocnika o razlogih za podaljSanje roka v pisni obliki z
obrazloZitvijo in navedbo razlogov za podaljsanje in predvidenim
Stevilom dni podaljSanja v ¢im krajSem moZnem c¢asu oz.
najkasneje v roku 3 dni od takrat, ko izve oz. bi se moral zavedati
za vzrok zaradi katerega se rok podaljsa, sicer izgubi pravico do
podaljsanja roka. Za obvestilo v pisni obliki se Steje tudi obvestilo
po elektronski posti poslano kontaktnim osebam strank po
predmetni pogodbi/narodilnici. V primeru podaljSanja roka
izvedbe del je podizvajalec dolzan temu ustrezno prilagoditi
veljavnost finannega zavarovanja za dobro in pravocasno
izvedbo obveznosti in sicer vsaj 15 dni pred prenehanjem
veljavnosti obstojecCega finan¢nega zavarovanja.

V kolikor Narocnik tekom izvajanja del ugotovi, da hitrost
napredovanja del podizvajalca zaradi razlogov na strani
podizvajalca ne zadostuje, da bi podizvajalec dela dokoncal v
pogodbenem roku, kar se kaZe npr. v zaostajanju za terminskim
planom, podizvajalec pa ne more utemeljeno dokazati, da bo
zamudo lahko nadoknadil, lahko Narocnik podizvajalcu nalozi
izvedbo kakrsnekoli smiselnih ukrepov za pospesitev del. V
primeru, da Podizvajalec samoiniciativno, ali na zahtevo Naro¢
nika, ne izvede ukrepov za pospesitev del, lahko Narocnik na
stroske podizvajalca sam izvede posamezne ukrepe za
pospesitev del (npr. zagotovi dodatne izvajalce ali delovna
sredstva) in si ob tem obracuna nastale stroske in Skodo.

Narocnik lahko v utemeljenih primerih (npr. e podizvajalec
povzroca Narocniku Skodo z izvedbo del) kadarkoli naroci
podizvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del, pri
c¢emer podizvajalec ni upravi¢en do stroskov ali povracila skode
v tej zvezi. V takSnem primeru mora podizvajalec zascititi,
shraniti ali zavarovati dela proti kvarjenju, izgubi ali Skodi.

Za dokazovanje rokov se Stejejo vpisi v gradbeni dnevnik.

Pogodbeni rok se lahko spremeni s sklenitvijo aneksa k
pogodbi/narodilnici.

13. clen

Pogodbene obveznosti podizvajalca so izpolnjene, ko so
zakljucena vsa dela, odpravljene vse napake ali pomanjkljivosti,
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ugotovljene ob koli¢inskem in kvalitetnem pregledu, izrocena
vsa zahtevana dokumentacija in izroceno finan¢no zavarovanje
za odpravo napak v garancijski dobi, v kolikor je to zahtevano po
pogodbi/narodilnici.

VIl. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA
14. clen

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal z zadostnim Stevilom
ustrezno strokovno usposobljenih delavcev v pogodbenih faznih
ali konénih rokih. Podizvajalec se zavezZe, da bo izvajal dela po
potrebi tudi izven obi¢ajnega delovnega Casa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila. Steje se, da podizvajalec
del ne izvaja z zadostnim Stevilom ustrezno strokovno
usposobljenih delavcev, ¢e zamuja s pogodbenimi roki.

Podizvajalec se zavezuje, da bo sledil vsem zahtevam na
projektu: terminsko, tehnolosko in strokovno ter zagotovil stalno
prisotnost odgovorne osebe.

Podizvajalec je dolzan za svoj obseg del zagotoviti vodjo del.

Podizvajalec ne sme brez soglasja narocnika prenesti celotni ali
del posla drugemu podizvajalcu.

15. clen

Podizvajalec se obvezuje, da bo aZurno vodil naslednjo
dokumentacijo:

— gradbeni dnevnik o izvajanju del,

— gradbeno knjigo,

— zapisnik o komisijskih pregledih na gradbiscu,

— zapisnik o meritvah in tlacnih preizkusih,

— evidenco resitev za projekt izvedenih del,

— evidenco atestov in certifikatov,

— evidenco evidencnih listov o deponiranju gradbenih
odpadkov in rusevin na ustrezno deponijo.

Podizvajalec bo dokumentacijo iz prejsnjega odstavka, o kateri
bo vodil evidenco (gradbeni dnevnik o izvajanju del, gradbeno
knjigo, zapisnik o komisijskih pregledih na gradbiscu, zapisnik o
meritvah in tlacnih preizkusih, resitve za projekt izvedenih del,
izjave o lastnostih in certifikate, evidencne liste o deponiranju
gradbenih odpadkov in rusevin na ustrezno deponijo) predajal
narocniku skladno z napredovanjem del.

V primeru zamude s predajo potrdil o odvozu oziroma ravnanju
z odpadki je naroc¢nik upravi¢en tudi zaracunati pogodbeno
kazen v visini 0,2% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude.

V primeru, da podizvajalec azurno ne vodi in predaja
dokumentacije iz prvega odstavka skladno z napredovanjem del,
lahko narocnik zaustavi izplacila situacij do odprave krsitev.

16. clen

Podizvajalec se obvezuje, da bo za vse vgrajene materiale,
opremo in opravljena dela naroc¢niku pred vgrajevanjem predal
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izjave o lastnostih, ki morajo biti evidentirani in shranjeni na
gradbiscu, skladno z napredovanjem del pa predal tudi vsa
porocila pooblascenih institucij o izvrSenih preiskavah, porocila
o0 izvrSenih meritvah in tla¢nih preizkusih, dokazila o ravnanju z
odpadki, oziroma vsa ostala ustrezna dokazila, ki so potrebna za
izvedbo tehni¢nega pregleda v skladu s Pravilnikom o projektni
in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Hkrati
se obvezuje, da bo na prvi poziv narocnika sodeloval pri
tehni¢nem pregledu, mu v zvezi s tem izrocil vso ustrezno
tehni¢no dokumentacijo (PID in NOV dokumentacijo) ter
sodeloval pri konénem obracunu z investitorjem. V primeru
nesoglasij glede kvalitete lahko podizvajalec na svoje stroske
pridobi mnenje neodvisne pooblascene institucije.

Vsi dobavljeni in/ali v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi, morajo
imeti v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS,
$t. 82/13)) in Gradbenim zakonom, izjavo EU o skladnosti v
slovenskem jeziku in po potrebi tudi certifikat o skladnosti
proizvoda oziroma kontrole proizvodnje, prav tako v slovenskem
jeziku. Omenjene dokumente je ob vsaki dobavi gradbenega
proizvoda dolzan dostaviti podizvajalec del, dobavitelj,
proizvajalec, oziroma =zastopnik proizvajalca s sedeiem v
Republiki Sloveniji. Ce je skladnost gradbenega proizvoda
dolocena na podlagi harmoniziranega evropskega standarda,
mora biti ta proizvod oziroma njegova dokumentacija vidno
oznacena s CE znakom in CE informacijo v slovenskem jeziku.

Pri izvedbi inZenirskih gradenj, oziroma objektov nizkih gradenj,
se upostevajo naslednja dolodila:

— pogoji in zahteve iz projektne dokumentacije DGD in PZI,
— veljavni standardi v RS.

Podizvajalec se obvezuje izvajati notranjo kontrolo kakovosti
izvedenih del in po potrebi oziroma na zahtevo narocnika izdati
vmesna ter koncno porocilo o kakovosti le teh. V nasprotnem
primeru potrebno kontrolo kakovosti opravi narocnik na stroske
podizvajalca.

17. dclen

Podizvajalec se obvezuje, da bo ravnal z gradbenimi odpadki v
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, 5t. 34/08 in 44/22 —ZV0)) ter drugo veljavno
zakonodajo na podrocju okoljevarstva in bo v imenu narocnika
oddal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov.

Naro¢niku bo sproti dostavljal evidencne liste o ravnanju z
odpadki in vsa zahtevana dokazila, ki bodo opremljena s Stevilko
gradbisca in Stevilko pravnomocnega gradbenega dovoljenja.
Podizvajalec bo v imenu narocnika poskrbel za odvoz odpadkov
in oddajo v zbirni center.

V primeru, da podizvajalec ne dostavi evidencnih listov o
ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil, lahko narocnik
zadrzi izplacilo mesecne situacije do prejema evidencnih listov o
ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil in zaracuna
pogodbeno kazen v visini 10.000 EUR. Pogodbena kazen zapade
v placilo zadnji dan v mesecu, ko bi podizvajalec moral dostaviti
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evidencne liste in zahtevana dokazila in jo lahko narocnik pobota
s placilom zadrzane situacije.

18. ¢len

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o
varstvu pred poZarom in Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih, dolocita
naro¢nik in podizvajalec skupne varnostne ukrepe, skupno
organizacijo varstva pri delu na gradbis¢u ter obveznosti in
pravice delavcev, ki jim je naloZena skrb za zagotavljanje varnega
okolja in varnih delovnih razmer na skupnem delovis¢u, o cemer
bosta pred pricetkom del sklenila pisni dogovor.

Vsi delavci podizvajalca so na gradbis¢u naro¢nika dolzni nositi
odsevne jopice z logotipom RGP. Jopice zagotovi narocnik.

Delavci podizvajalca morajo biti ustrezno usposobljeni za delo,
imeti morajo ustrezno dokumentacijo (opravljen izpit iz varstva
pri delu, opravljen zdravstveni pregled), obvezno morajo imetiin
uporabljati osebno zascitno opremo (Celade, obleke, rokavice,
Cevlji,..).

Podizvajalec odgovarja za varnost in zdravje svojih delavcev in se
jim zavezuje izpladati odskodnino za premozZenjsko in/ali
nepremozenjsko Skodo, ki jo utrpijo zaradi poskodb pri delu na
gradbiscu. V kolikor bi bilo naroc¢niku s pravnomocno sodno
odlo¢bo naloZeno, da mora on povrniti tovrstno Skodo, je
podizvajalec znesek placane odskodnine s pripadajocimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi dolZan naroc¢niku povrniti.

19. clen

S podpisom te pogodbe/narocilnice podizvajalec potrjuje, daima
za svoje delavce sklenjeno splosno zavarovalno polico
odgovornosti po 16. ¢lenu GZ-1, ki vkljucuje tudi delodajal¢evo
odgovornost in odgovornost za delavce svojih podizvajalcev in v
celoti prevzema odskodninsko odgovornost za svoje delavce v
primeru Skode, ki jo bodo utrpeli pri izvajanju
pogodbe/narodilnice (nesre¢a pri delu) ali jo bodo s svojim
delom povzrocili tretjim osebam ter se zavezuje narocniku
povrniti vso Skodo, ki bi jo bil dolZzan placati svojim delavcem ali
delavcem podizvajalcem, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi in stroski, nastalimi v zvezi z odskodninskimi zahtevki.
Kopijo police z dokazilom o placilu podizvajalec predloZi
naro¢niku najkasneje v roku 8 (osem) dni po podpisu te
pogodbe/narodilnice..

Podizvajalec potrjuje, da ima za vse stroje in vozila, s katerimi
opravlja s pogodbo/narocilnico prevzeta dela in za katere je
mogoce skladno s predpisi s podrocja zavarovanja motornih vozil
skleniti obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), le
to sklenjeno ter se zavezuje narocniku povrniti vso $kodo, ki bi jo
bil dolZzan placati oskodovancem zaradi morebitno neustrezno
sklenjenega zavarovanja, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi in stroski, nastalimi v zvezi z odSkodninskimi zahtevki.
V primeru, da podizvajalec v roku iz prvega odstavka tega ¢lena
ne dostavi kopije zavarovalne police z dokazilom o placilu, lahko
narocnik sam sklene zavarovanje na stroske podizvajalca ali
kadarkoli odstopi od pogodbe/narocilnice.
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20. clen

Podizvajalec je dolzan izvesti zas¢ito gradbisca pred zunanjimi
faktorji in na svoje stroske pridobiti vsa potrebna soglasja
upravnih organov za posege izven gradbisca in tam poskrbeti za
varnost (prevezave komunalnih vodov, zacasne delne zapore
cest,....).

Hkrati je podizvajalec dolZzan med delom in po konéanju skrbeti
za urejeno in pospravljeno gradbisce:

— sprotno odstranjevanje lastnih odpadkov, embalaze in
rusevin ter odvoz na stalno deponijo,

— CisCenje in pometanje prostorov, v katerih se odvija delo —
sorazmerno glede na delez vrednosti del,

— sprotno ¢iscenje in pranje transportnih in parkirnih povrsin —
sorazmerno glede na deleZ vrednosti del.

Zaradi krsitve obveznosti iz prejSnjega odstavka lahko narocnik
podizvajalcu obracuna pogodbeno kazen zaradi krsitve
pogodbene obveznosti v visini 200 EUR za posamezno krsitev.

21. clen

Podizvajalec je dolzan omogociti narocniku kontrolo v
proizvodniji in izdelavi elementov, ki se vgrajujejo pri realizaciji te
pogodbe/narodilnice kot tudi njihov odvoz in kontrolo ravnanja
z odpadki. Podizvajalec je dolzan takoj po zaklju¢ku del oziroma
na prvi poziv narocnika odstraniti ves material ter zapustiti
deloviS¢e popolnoma ocisceno. Podizvajalec bo povrnil
narocniku vso Skodo in stroSke, ki bo nastala narocniku ali
njegovemu premozenju zaradi njegovega nevestnega ravnanja z
odpadki in jo bo takoj povrnil naro¢niku in poravnal tudi vso
skodo, ki bi nastala tretjim osebam. Podizvajalcu je izrecno
poznana vsa zakonodaja s podroc¢ja ravnanja z odpadki in se
zavezuje narocniku sproti predajati vsa pravilna in veljavna ter
azurna potrdila o odvozu oziroma ravnanju z odpadki.

22. clen

Podizvajalec se zavezuje, da v c¢asu trajanja pogodbenega
razmerja in po njegovem prenehanju brez izrecnega pisnega
soglasja naroc¢nika ne bo stopil v neposreden stik z investitorjem
glede sklenjenega posla oziroma pogodbenih obveznosti.

(2) Podizvajalec se zavezuje, da bo vse informacije, podatke in
dogovore, ki se nanasSajo na razmerje med narocnikom kot
glavnim izvajalcem in podizvajalcem, varoval kot poslovno
skrivnost in jih ne bo razkrival, posredoval ali kako drugace
omogocil dostopa tretjim osebam brez predhodnega pisnega
soglasja Narocnika.

V primeru, da podizvajalec krSi obveznosti iz tega Clena, je
Narocnik upravi¢en obracunati pogodbeno kazen v visini 10 %
pogodbene vrednosti, poleg tega pa ima pravico zahtevati
povrnitev $kode v delu, ki presega pogodbeno kazen, do polne
odskodnine.

VIil. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

23. clen
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Narocnik je zavezan uvesti podizvajalca v delo, tako da mu izroci
za izvedbo del potrebno dokumentacijo in omogoci posest
tistega dela gradbisca, kjer bo podizvajalec izvajal dela.

24. clen

Narocnik je zavezan obvescati podizvajalca o vseh spremembah
in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg
predmeta pogodbe.

IX. POGODBENE KAZNI
Pogodbena kazen za zamudo
25. clen

Ne glede na nastalo Skodo ima narocnik pravico obracunati
podizvajalcu pogodbeno kazen za vsako fazno in koncéno
zamujanje rokov, za nepravilno izpolnitev ali za neizpolnitev
dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ki izvirajo iz sfere

podizvajalca, v visini 0,5 % za vsak dan zamude, oz. skupaj najvec
10 % od pogodbene vrednosti del.

Pogodbena kazen zaradi nezadostnosti kadra
26. clen

Naroc¢nik ima pravico obracunati pogodbeno kazen podizvajalcu,
Ce podizvajalec ne zagotavlja zadostnega Stevila ustrezno
usposobljenih kadrov za izvedbo dela, za vsak dan v visini 0,5 %,
ko na gradbis¢u ni ustreznega Stevila ustrezno usposobljenega
kadra.

Preden obracuna pogodbeno kazen, narocnik opomni
podizvajalca, da na gradbis¢u ni zadostnega Stevila ustrezno
usposobljenega kadra in da je zaradi tega ogrozen konc¢ni ali fazni
rok ter da mora podizvajalec to pomanjkljivost odpraviti v
sporazumno dogovorjenem roku. Opomin podizvajalcu po tem
¢lenu se lahko poslje tudi po elektronski posti.

Naro¢nik lahko takoj po pisnem opominu obrac¢una pogodbeno
kazen, Ce ugotovi, da je podizvajalec zmanjsal Stevilo delavcev na
gradbiscu po tej pogodbi do te mere, da bi lahko bil ogroZzen
koncni ali fazni rok ali ¢e na gradbis¢u ni nobenega delavca
podizvajalca

Pogodbena kazen in skoda
27. clen

Pravica zaracunati si pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal po
splosnih nacelih odskodninske odgovornosti.

Obracun in placilo pogodbene kazni in Skode
28. clen

Narocnik lahko pogodbeno kazen obracuna pri naslednji situaciji,
ki sledi krsitvi pogodbene obveznosti, tako da situacijo zniza za
vrednost pogodbene kazni, izda fakturo ali pa jo obracuna pri
kon¢énem obracunu.
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Naro¢nik  lahko pravico pogodbenih kazni po tej
pogodbi/narodilnici uveljavlja najkasneje do zaklju¢ka konénega
obracuna, razen pogodbene kazni iz naslova cesije terjatve, ki jo
lahko uveljavlja in obracuna tudi po zakljucku koncnega
obracuna.

29. clen

Podizvajalec je dolzan delavcem, ki zanj opravljajo dela na
podlagi sklenjene podizvajalske pogodbo z narocnikom (v
nadaljevanju: Objekt), najkasneje v zakonskih rokih placati place
ter davke in prispevke iz naslova delovnega razmerja.

Podizvajalec se zavezuje najkasneje do 25. dne v tekocem
koledarskem mesecu za pretekli mesec Narocniku predloZiti
potrdilo davénega organa, da ima za pretekli koledarski mesec
poravnane obveznosti za davke in prispevke iz naslova iz
delovnega razmerja. Ce podizvajalec ne predlozi potrdila
davcnega organa, je Narocnik upravicen zaracunati podizvajalcu

pogodbeno kazen 1.000 EUR. Za vsako naslednjo krsitev ima
Narocnik pravico do podvojitve pogodbene kazni.

Ce podizvajalec ne predlo?i potrdila davénega organa, lahko
Naro¢nik opravi razgovor z delavci, ki za podizvajalca opravljajo
dela na Objektu, in pisno pozove podizvajalca, da najkasneje v 5
dneh predloZi na vpogled naslednja dodatna dokazila:

e  poimenski seznam delavcev, ki so pri podizvajalcu v
delovnem razmerju, vklju¢no s sestevkom delovnih ur,
ki jih je delavec v preteklem koledarskem mesecu
opravil na Objektu,

o  placilne liste za pretekli koledarski mesec za delavce iz
prejSnje alineje, na katerih so prekriti vsi osebni

. podatki, razen imen in priimkov, Stevila delovnih ur in
podatka o bruto placi;

e potrdilo o izvrSenem nakazilu plate za pretekli
koledarski mesec za delavce iz prejsnje alineje, na
katerem so prekriti podatki o Stevilkah racunov,

e  potrdilo o izvrSenem nakazilu davkov in prispevkov, ki
se placajo hkrati s placami iz prejSnje alineje.

Po prejSnjem odstavku lahko ravna Narocnik tudi, ¢e se na
katerikoli drug nacin seznani z okolis¢inami, na podlagi katerih
sklepa, da podizvajalec nima poravnanih pla¢ ali davkov in
prispevkov iz naslova delovnega razmerja za delavce, ki zanj
opravljajo dela na Objektu.

Ce podizvajalec ne predlo?i dodatnih dokazil, je Naroé¢nik
upravicen zaracunati izvajalcu pogodbeno kazen 2.000 EUR. Za
vsako naslednjo krsitev ima Naroc¢nik pravico do podvojitve
pogodbene kazni.

Ce je podizvajalec v zamudi s placilom pla¢ delavcem, ki so zanj
opravljali dela na Objektu, ali klub pisnemu pozivu ne predloZi
dodatnih dokazil, lahko Naroénik zadrzi placilo potrjene zaCasne
ali koncne situacije dokler podizvajalec ne izkaZe, da ima placane
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place delavcev, ki so zanj opravljali dela na Objektu. Narocnik za
zadrzane zneske podizvajalcu ne dolguje zamudnih obresti.

Ce je Naro¢nik od delavca, ki je v delovnem razmerju pri
podizvajalcu in je zanj opravljal dela na Objektu, prejel zahtevek
za placilo place ali davkov in prispevkov iz naslova delovnega
razmerja, ker mu podizvajalec kljub predhodnemu pisnemu
pozivu delavca ni placal place ali davkov in prispevkov, je
Naroc¢nik upravi¢en podizvajalcu zaracunati pogodbeno kazen
5.000 EUR za posameznega delavca.

Ce je Naroéniku zaradi placila zahtevkov delavcev na podlagi
subsidiarne odgovornosti za place delavcev podizvajalca po ZDR-
1 nastala skoda, ki je veéja od pogodbene kazni, lahko od
izvajalca zahteva razliko do popolne odskodnine.

Narocnik je upravi¢en pogodbene kazni iz tega ¢lena in nastalo
Skodo zaradi subsidiarne odgovornosti za place delavcev
podizvajalca po ZDR-1 pobotati z zadrZanimi sredstvi iz naslova
potrjene zacasne ali kon¢ne situacije, s katerimikoli terjatvami iz

drugih poslov z izvajalcem, ali s terjatvami do izvajalca, ki so bile
Naroc¢niku odstopljene od tretjih oseb.

Vpogled v osebne podatke delavcev, ki so za izvajalca opravljali
dela na Objektu, lahko opravi pooblas¢ena oseba Narocnika
skladno z notranjimi pravili o varstvu osebnih podatkov in
skladno z veljavno zakonodajo. Prepovedana je hramba osebnih
podatkov ali obdelava osebnih podatkov za katerekoli druge
namene.

X. GARANCISKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK
30. clen

Napake oziroma pomanijkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naro¢nik
med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem
roku, mora podizvajalec odpraviti v primernem roku, ki ga doloci
naro¢nik. Rok odzivnosti podizvajalca na poziv narocnika k
odpravi ugotovljenih pomanijkljivosti oz. napak je najvec¢ 48 ur. V
kolikor se podizvajalec ne odzove v zahtevanem roku, ali
ugotovljenih pomanijkljivosti v sporazumno dogovorjenem roku
ne opravi, sme delo opraviti narocnik na stroske podizvajalca, s
pribitkom vseh stroSkov, ki so naro¢niku nastali zaradi izvedbe
del (stroski nadomestnih izvajalcev, stroski odprave napak,
rezijski stroski naroc¢nika z iskanjem nadomestnih izvajalcev in
izvajalcev za odpravo napak.

Za poplacilo stroskov odprave napak lahko narocnik podizvajalcu
izstavi racun ali unovdi finan¢no zavarovanje.

Garancijski roki
31. ¢len

Garancijski roki zacnejo teci z dnem prevzema pogodbenih del s
podpisom primopredajnega (prevzemnega) zapisnika.
Primopredajni zapisnik podpiSeta odgovorni osebi podizvajalca
in narocnika.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane
pomanijkljivosti izvrseno doloceno popravilo ali bo zamenjan
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doloc¢en material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru
katerega to popravilo sodi, pri¢ne teci garancijski rok znova od
zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Financna zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
32. c¢len

Podizvajalec mora najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po
konénem prevzemu pogodbenih del izrociti narocniku finan¢no
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v
viSini 10 % od konc¢ne neto vrednosti izvedenih del kot finan¢no
zavarovanje do konca garancijskega roka.

V kolikor je finan¢no zavarovanje predloZeno, pa ni ustrezno, se
Steje, da ni bilo predloZeno.

Narocnik ni zavezan kot financno zavarovanje sprejeti bianco
menice, ¢e ima podizvajalec blokiran transakcijski racun ali Ce je
dlje ¢asa placilno nesposoben ali trajno nelikviden. V tem

primeru lahko po lastni presoji brezobrestno zadrzi izplacilo
10 % pri koncéni situaciji do poteka garancijskega roka.

Rok trajanja financnega zavarovanja je za 60 dni daljsi kot je
splosni garancijski rok, ki je doloéen v pogodbi/narodilnici.
Finan¢no zavarovanje sluzi narocniku kot jamstvo za vestno
izpolnjevanje podizvajal¢evih obveznosti do naro¢nika v ¢asu
garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora
hkrati podaljSati za enak cas tudi rok trajanja finanénega
zavarovanja. V primeru, da podizvajalec na podaljsa finan¢nega
zavarovanja skladno s tem odstavkom, je narocnik upravicen
unovciti finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku in unovéeni znesek koristiti za odpravo napak v
garancijskem roku.

XI. PRIMOPREDAIJA 1ZVRSENIH DEL
33. ¢len

Podizvajalec mora takoj po dokoncéanju del pisno obvestiti
naro¢nika, da so dela po pogodbi/narodilnici kon¢ana.

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in koli¢inski
pregled opreme opravijo predstavniki narocnika in podizvajalca
najkasneje v 8 (osmih) dneh po pisnem obvestilu podizvajalca o
dokoncanju del.

V primeru ugotovljenih pomanijkljivosti se le te vpisejo v zapisnik
kvalitetnega pregleda, prav tako se vpise rok za njihovo odpravo.
Pomanjkljivosti je dolZan podizvajalec odpraviti na svoje stroske,
po njihovi odpravi je dolzan nemudoma obvestiti narocnika.

Za primopredajo izvedenih del po pogodbi/narodilnici mora biti
opravljena primopredaja med investitorjem in naro¢nikom,
podizvajalec pa mora kumulativno:

— izvrsiti vsa pogodbeno dogovorjena dela, prostori morajo biti
neposkodovani in ocisceni,

Stran 7 od 10



ARGD

Razvoj. Gradnje. Proizvodnja.

Skupina') hse

— odpraviti vse pomanjkljivosti s tehni¢nega in kvalitetnega
pregleda,

— predati naroCniku vso potrebno dokumentacijo (npr.
garancijske liste in ostalo dokumentacijo, ki je Se ni predal
tekom napredovanija del).

O prevzemu del po pogodbi/naroéilnici se sestavi prevzemni
(primopredajni) zapisnik.

Po uspesni opravljeni primopredaji so izpolnjeni pogoji za
izdelavo kon¢nega obracuna.

V primeru, da podizvajalec ne izvede sanacije morebitnih
poskodb okoliskih objektov, infrastrukture in naprav, ki so
nastale v casu gradnje ali ce podizvajalec ne odpravi
pomanijkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega
gospodarja upravi¢en odpraviti narocnik na racun podizvajalca.

Naroc¢nik je v tem primeru upravi¢en podizvajalcu zaracunati
vrednost del s pribitkom vseh stroskov, ki so v zvezi s tem nastali
narocniku (stroski nadomestnih izvajalcev, stroski odprave

napak, reZijski stroski narocnika z iskanjem nadomestnih
izvajalcev in izvajalcev za odpravo napak.

Narocnik stroSke obracuna pri konéni situaciji ali vnov¢i finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Xil. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACUA
MED STRANKAMA

34. clen

Zamenjavo pooblaséenih zastopnikov sta stranki dolzni javiti
pisno.

Naro¢nik se obvezuje, da bo njegov predstavnik predal
podizvajalcu vse potrebne projekte in tehnicna porocila, vsaj
vsak drugi dan podpisoval gradbeni dnevnik in knjigo
obracunskih izmer, vanju redno vpisoval navodila in zahteve ter
bil aZzurna vez med vsemi podizvajalci in nadzornimi organi
investitorja.

Podizvajalec se obvezuje, da bo njegov predstavnik dnevno
prisoten na objektu, redno pisal zgoraj omenjena dokumenta iz
prejSnjega odstavka tega c¢lena in po potrebi prisostvoval
koordinacijam del.

35. ¢len

Komunikacija poteka izkljuéno med pooblasc¢enimi osebami.
Pogodbena predstavnika naro¢nika bosta vodila koordinacijo del
med posameznimi podizvajalci, neposredna navodila svojim
delavcem in vodenje njihovih del pa izvaja (odgovorni) vodja
posameznih del podizvajalca oziroma 2z njegove strani
pooblascena oseba, npr. njihov delovodja ter podpisala koncni
obracun in primopredajni zapisnik.

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po
elektronski posti in takSno komunikacijo Stejeta za veljaven nacin
posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.
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Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto
posto. Posta, se Steje nasprotni stranki za vroceno drugi delovni
dan po posiljanju, ob dejstvu, da je posta dejansko bila vrocena.

XIil. STROSKI ORGANIZACIJE GRADBISCA
36. Clen

Naro¢nik bo v okviru organizacije kompletnega gradbisca
poskrbel za postavitev gradbis¢ne ograje, table, oznak,
gradbiscnih poti, prikljucek vode in elektrike.

Narocnik je podizvajalcu upravi¢en zaracunati sorazmeren del
stroskov iz naslova organizacije gradbisca. je.

Narocnik bo podizvajalcu za stroske gradbisca izstavil racun po
potrditvi prejete podizvajalCeve situacije. Izdani ra¢un za stroske
gradbisca zapade v placilo z dnem zapadlosti mesecne situacije,
nastala terjatev pa se medsebojno pobota z izstavljeno
podizvajalcevo situacijo.

XIV. KONCENI OBRACUN
37. ¢len

S konénim obracdunom se zajamejo vsa dela, izvedena po
pogodbi/narodilnici, ne glede na to, ali so dela zajeta z za¢asnimi
situacijami.

Konéni obracun vsebuje zlasti:

— vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah,

— znesek, izplacan po situacijah,

— znesek zadrzanih sredstev,

— kon¢ni znesek, ki ga mora podizvajalec prejeti ali vrniti po
nespornem delu obracuna,

— znesek cene, ki ga narocnik obdrzi za odpravo
pomanijkljivosti,

— podatek, ali so dela dovrsena v pogodbenem roku, in ¢e niso,
koliko je bil rok prekoracen,

— podatek o tem, kateri pogodbenik, po kaksnem naslovu in v
kolikSnem znesku, zahteva placdila pogodbene kazni in
povracdilo Skode ter izpodbijane in ne izpodbijane zneske,

— skupen znesek cene izvedenih del,

— viSina stroskov odprave napak na racun podizvajalca, v
kolikor napak ni odpravil sam,

— stroske gradbisca,

— podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje
pooblascenih predstavnikov pogodbenikov.

Ce podizvajalec brez upravi¢enega razloga odkloni sodelovanje
pri izdelavi kon€nega obracuna ali zavlaCuje, lahko druga
pogodbena stranka sama opravi obracun in o tem obvesti drugo
pogodbeno stranko.

Podpisan kon¢ni obracun je pogoj za izstavitev konc¢ne situacije.

XV. ODSTOP OD POGODBE/NAROCILNICE
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38. clen

Naroénik lahko odstopi od pogodbe/narodilnice s pisnim
obvestilom v primeru hujSe krSitve pogodbene obveznosti na
strani podizvajalca in ta s krsitvijo ne preneha niti po naknadnem
pisnem opominu, v katerem mu je dan primeren dodaten rok za
odpravo krsitve.

Naroc¢nik lahko odstopi od te pogodbe/narodilnice in obracuna
pogodbeno kazen v visini 10 % pogodbene vrednosti Se zlasti v
primerih, ko podizvajalec:

— pogodbenih del ne izvaja strokovno in skladno s
pogodbo/narocilnico,

— v zahtevanem roku naro¢niku ne predlozi kopije
zavarovalnih  polic iz obveznih zavarovanj po tej
pogodbi/narodilnici,

— postane insolventen ali bankrotira, ¢e je v postopku prisilne
poravnave ali je nad njim uveden stecajni postopek.

— ne pri¢ne z izvedbo pogodbenih del v dogovorjenem roku,
niti v naknadnem roku 5. (petih) dni,

— prekine z deli brez pisnega soglasja naroc¢nika,

— zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh zamud ne bi
nadoknadil do konca pogodbenega roka,

—  krsi pravila o varnosti in varstvu pri delu,

— odstopi terjatev iz te pogodbe/narodilnice v nasprotju z 11.
¢lenom,

— vprimeru hujSe krsitve drugih dolo¢il te pogodbe/narodilnice
na podlagi predhodnega opomina, poslanega v skladu z
dogovorom o nacinu komuniciranja med pogodbenima
strankama.

V primeru odstopa od pogodbe/narocilnice bo narocnik placal
podizvajalcu le tista dela, ki so bila dejansko strokovno izvedena,
potrijena s strani narocCnika in ne vplivajo na kvalitetno
nadaljevanje del s strani drugega izvajalca.

Ce bo naro¢nik odstopil od pogodbe/narodilnice zaradi
nestrokovnega dela podizvajalca ali neupostevanja pogodbenih
dolodil in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni
stroski in Skoda, ki bi nastali naro¢niku zaradi tega, bremenijo
podizvajalca.

Narocnik lahko zavrne placilo Ze izvedenih in z njegove strani Ze
potrjenih del, ¢e podizvajalec narocniku ne povrne nastalih
stroskov in  morebitne Skode zaradi odstopa od
pogodbe/narodilnice, s tem povezane zamude pri dokonéanju
pogodbenih del in morebitnih visjih stroskov zaradi izbora
novega izvajalca. Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca
se obracuna na nacin kot je doloc¢en v poglavju IX. Pogodbene
kazni.

Odstop od pogodbe/narocilnice ucinkuje z dnem prejema
odstopa od pogodbe/narodilnice. Odstop od
pogodbe/narodilnice se poslje s priporo¢eno posiljko na naslov iz
pogodbe. Ce pogodbena stranka, kateri se odstop od
pogodbe/narodilnice poslje, kljub poskusu vroditve posiljke ne
sprejme, se Steje, da je bila posiljka vro¢ena z dnem, ko posiljatelj
prejme obvestilo poste, da vrocCitev ni bila mogoca in je bila
izkazana ustreznost poizkusa vrocanja.
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V primeru odstopa od pogodbe/narocilnice s strani naro¢nika ne
prenehajo finan¢na zavarovanja, dana s strani podizvajalca,
varscine ne zapadejo v placilo, niti ne prenehajo teci garancijski
in jamcevalni roki.

39. clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe/narocilnice v primeru, ko je
investitor odstopil od pogodbe z njim ali ko zahteva, da narocnik
odstopi od pogodbe/narodilnice s podizvajalcem. V tem primeru
je narocnik izvajalcu dolzan placati le izvedena dela, podizvajalec
pa ni upravi¢en do nobene odskodnine.

Podizvajalec lahko odstopi od pogodbe/narocilnice najve¢ v 30
dneh pred zaletkom njegovih del, kasneje pa ne veé. Ce zaradi
odstopa

podizvajalca od pogodbe /narocilnice narocnik za enako ceno ne
more dobiti drugega, mu je podizvajalec dolzan kriti razliko v ceni
in kvaliteti iz projekta, razen v primeru, da je razlog za odstop na
strani naroc¢nika.

40. clen

V vseh primerih odstopa od pogodbe/narodilnice s strani
naro¢nika, je pogodba/narodilnica razvezana za naprej-

Z odstopom od pogodbe/narodilnice podizvajalec ni odvezan
obveznosti odpraviti napake na Ze izvedenih delih in obveznosti
izroCiti narocniku vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi deli, e
posebej tisto, navedeno v 15. ¢lenu.

XVI. KONENE DOLOCBE
41. clen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za razlago
pogodbe/narodilnice in za razmerja med pogodbenima
strankama, ki niso urejena s pogodbo/narocilnico in temi
splosnimi pogoji, uporabljala dolocila Obligacijskega zakonika in
Posebne gradbene uzance.

42. clen

Splosni pogoji poslovanja druzbe RGP ne vplivajo na veljavnost
Splosnih nabavnih pogojev druzb skupine HSE, objavljenih na
spletni strani druzbe HSE. V kolikor v teh sploSnih pogojih ni
doloceno drugace, se upostevajo dolocbe Splosnih nabavnih
pogojev druzb skupine HSE.

43. clen

Morebitna neveljavnost posamezne dolocbe teh Splosnih
pogojev poslovanja druzbe RGP nima vpliva na veljavnost teh
splosnih pogojev ali sklenjene pogodbe kot celote.

44, clen

Prenos pogodbe/narodilnice (njenih pravic in obveznosti) na
tretjo osebo brez soglasja naro¢nika ni mogoc.

45. clen
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Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore resevati
sporazumno. Ce le-to ne bo mogode, je za redevanje pristojno
Okrozno sodisce v Celju.

46. clen

Splosni pogoji poslovanja druzbe RGP veljajo z dnem objave na
spletni strani druzbe RGP in veljajo za nedolocen cas.

RGP d.o.0.

Generalni direktor:
mag. Aleksandar Erkic¢
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