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1. SPLOSNO
Investitor: TERMOELEKTRARNA SOSTANJ d.o.0.
Objekt: DIMNIK BLOKOV 1,2,3
Lokacija: Sostanj

Faza obdelave: PZI

1.1 LOKACIJA OBJEKTA

Lokacija dimnika blokov 1,2,3 se nahaja na parceli st. 1248/4 in 1251, vse k.o. éoétanj, na
podro¢ju Termoelektrarne Sostanj.

[/ Gas Station

Petrol

Slika 1: Zrac¢ni posnetek obmoc¢ja
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Slika 2: Zracni posnetek objekta

1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Podloge za projektiranje je priskrbel narocnik.
- Risbe (Elektroprojekt Ljubljana, 54-001, 1954):
o Dimnik TE Soétanj; vzdolzni prerez; 54-001, &t. 1
o Naért temeljev za dimnik TE Soétanj in skica ureditve za izkop in ¢rpanje vode;
54-001, st. 2
Dimnik TE Sostanj; prerezi spodaj; 54-001, §t. 3
Dimnik TE Sostanj; armaturni naért; 54-001, &t. 4, &t. 5.
Dimnik TE Sostanj; opecne zveze; 54-001, &t. 6
Dimnik TE Sostanj; nacrt Zeleznih obrocev; 54-001, ét. 7
Dimnik TE Sostanj; detajl vrha dimnika; 54-001, §t. 8
Dimnik TE Sostanj; litozelezni detajl vrha dimnika; 54-001, &t. 9
Dimnik TE Sostanj; nadrt varnostnih obrocev; 54-001, &t. 10
Dimnik TE Sostanj; armaturni nacrt; 54-001, §t. 12
Dimnik TE Sostanj; armaturni nacrt; 54-001, §t. 13
o Podloge za gradbene konstrukcije (3 listi)
- Dimnik TES I in II, - glavni projekt (Elektroprojekt Ljubljana, 1955) (analiza)
- PC 30-201 Porotilo o stanju naprav; Dimnik blokov 1-3 h = 100 m; TES interni dokument,

o O 0O O 0 O O O O
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Naro¢nik predvideva na mestu dimnika ureditev manipulativhega platoja. Zaradi te zahteve
se dimnik porusi do kote -0.50m od okoliSkega terena, da se lahko izvede ustrezno nasutje
in obmocje asfaltira. Za ta projekt je izbrana kota 0.0 = 359.75 (visinska kota iz projekta).

1.3 OPIS OBJEKTA

Glavne dimenzije dimnika so sledece: viSina 100 m nad terenom, svetli premer dimnika na
vrhu 6,50 m, dimnik je iz opeke, izolacija iz Samotne opeke do 1/3 visine dimnika.

Temelj dimnika je iz nearmiranega masivnega betona. Spodnji sloj temelja debeline 2,30 m
in zunanji beton temelja je MB 110, ki direktno prenasa obtezbo dimnika na teren je marke
110, notranji del betonskega temelja pa je MB 70.

Podstavek dimnika, ki seze do viSine 5m nad terenom je betonski MB 160 in nearmiran.
Podstavek je zunaj ometan z cementnim ometom. Zbiralni lijak je podprt z Zelezobetonsko
plodco. Zelezobetonska plo$éa ima v sredini preklado, ki nosi predelno $amotno steno in del
obtezbe plosce. Preklada se opira na dva stebra in na podstavek dimnika.

Cev dimnika od kote 5m nad terenom do vrha je zidana z radialno opeko. Debelina stene
dimnika pri vrhu je 41 cm in se nato stopnjema veca do debeline 82 cm pri stiku z betonskim
podstavkom.

Dimnik ima 2 dimovodni odprtini, ki sta prikljuceni v dimnik simetri¢cno ena napram drugi.
Dimenzija dimovodnih odprtin je 9,40 m (merjeno vertikalno) x 2,50 m.

Ves dimnik je od vrha do kote 34 nad terenom t.j. do priCetka notranje Samotne izolacije
povezan z zeleznimi obrodi, ki so v razmaku na 1 m. Poleg teh sta Se dva Zelezna obroca nad
dimovodnimi odprtinami. V obstojeCih dokumentih je zapisano, da so namesto Zeleznih
obrocev bili uporabljeni AB vezi, ki so skrite v notranjosti. Sprememba je bila izvedena po
glavhem projektu na pripombo revizije.

Notranja izolacija dimnika sega od dna do kote 35 m nad terenom. Izolacija je 15 cm debela
cev iz Samotne opeke, zidana v apneni malti.

Zgornja povrsina vrha dimnika je prekrita z litozelezno krono. Dimnik ima zunaj in znotraj
nastopna zZeleza. Zunanja nastopna zZeleza so vroce pocinkana. Ker je dimnik do kote 30 v
sredini predelan s Samotno steno, ima do te viSine vsaka polovica dimnika svoja nastopna
Zeleza.
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1.4 FOTOGRAFIJE

Slika 3: Pogled proti vzhodu
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Slika 4: Pogled na dimovodne kanale proti zahodu

1.5 VPLIVI NA GJI IN OSTALO

Objekt, ki je predmet rusitve, ni neposredno prikljuen na gospodarsko javno komunalno
infrastrukturo.
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2. RUSITEV OBJEKTA

Rusitvena dela so razdeljena v dve fazi. Najprej pripravljalna dela in nato sama rusitev, ki bo
potekala od zgoraj navzdol.

2.1 SPLOSNO

Pred pricetkom rusSitvenih del, se mora izvajalec natanc¢no seznaniti s projektno
dokumentacijo, pregledati objekt, pripraviti nacrt tehnologije rusitve, ki zajema tudi
operativni nacrt, ki ga predhodno predlozi nadzoru in elaborat o opazovanju kriti¢nih
parametrov onesnazevanja. Izvajalec, na osnovi tehnologije rusitve, izdela tudi program
ukrepov za varno delo, varnostni nacrt pa izdela investitor in ga preda izvajalcu, ki ga mora
upostevati.

Odstopanja projektne dokumentacije od dejanskega stanja je potrebno nemudoma sporociti
projektantu in nadzoru.

V tehnoloskem elaboratu rusitve je potrebno natancno dolocCiti opremo, terminsko dolociti
faze rusitve, organiziranost gradbisca, pri ¢emer je potrebno sodelovanje investitorja, da se
zagotovi nemoten potek dela v ostalem delu kompleksa.

2.2 PRIPRAVLIALNA DELA

2.2.1 PRIPRAVA DOKUMENTACIIJE

Izvajalec mora investitorju / nadzornemu inzZenirju predloziti najkasneje 8 dni po podpisu
pogodbe seznam vse potrebne dokumentacije, katero je obvezen narediti in terminski plan
priprave dokumentacije. Predvidena mehanizacija in celotna organizacija del mora omogocati
celovito izvedbo del v skladu z nacrti, tehni¢nimi pogoji in nacrtovano dinamiko izvedbe del.

Investitor ima pravico zahtevati spremembe predlozenega nacrta, ¢e ne ustreza dogovorjeni
dinamiki del ali tehni¢nim pogojem.

Izvajalec mora najmanj tri tedne pred pricetkom del predlozZiti investitorju shemo organizacije
gradbisca, ki prikazuje in opisuje zacCasne objekt ter urejanje dostopnih poti, zacCasnih
odlagalis¢, manipulacijskih povrsin ter nacrt napredovanja del (operativni nacrt).

Nacrt mora vkljucevati:

e Podroben pregled tehnologije izvajanja del, rabljenih strojev in vseh drugih materialov
in orodij za izvedbo del,

e prikaz vseh postopkov, faz in zaporedij izvajanja posameznih del in objektov,

e podroben terminski plan za vsako dejavnost,

e nacrt mehanizacije za izvedbo del v okviru terminskega plana,

e prikaz organizacije gradbisca (zaCasne deponije, deponije odstranjenih materialov in
opreme, montaza objektov in naprav, manipulacijsko obmocje, dostopne ceste in
rampe, urejanje prometa, ...),

e prikaz zacasnega odvodnjavanija,

e pozarna pot,

e Oopis ukrepov za varnost okolja,

e ukrepe za vzdrzevanje obstojece infrastrukture, ki jo bo uporabljal izvajalec
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Izvajalec mora investitorju / nadzornemu inzenirju tri tedne pred zacetkom del predloZiti
tehnoloski elaborat o izvedbi del. Tehnoloski elaborat mora vsebovati:

e podroben pregled tehnologije izvedbe del, uporabljene mehanizacije in vseh priprav

ter materialov potrebnih za izvedbo del,

e prikaz vseh faz, postopkov in vrstnega reda izvajanja posameznih del,

e podroben nacrt za napredek vsake dejavnosti,

e na osnovi tehnologije rusitve, izdelati program ukrepov za varno delo,

¢ nacrt mehanizacije za izvedbo del v okviru terminskega plana.

2.2.2 ZASCITA GRADBISCA IN OKOLISKIH OBJEKTOV

Pred samim ruSenjem je potrebno poskrbeti za varnost okoliskih objektov, pri ¢emer se
smiselno namesti primerna zasdita steklenih povrsin, obstojece delujoCe opreme in povezav
(kinete, transportni trakovi, napeljave, cevovodi, ...) za potrebe TES-a, v kolikor to predvideva
varnostni nacrt

Predviden je tudi zascitni oder, ki Sciti delavce na koti 0.0m. Visina zascitnega odra je cca
5m, skupna povrsina odra znasa 340m?. To¢na lokacija se dolo¢i na mestu samem upostevaje
varnostni nacrt.

2.2.3 UREDITEV GRADBISCA

Gradbis¢e mora ograditi izvajalec na nacin, da nepooblas¢enim osebam prepreci dostop do
gradbisCa z ograjo in/ali zascitnimi mrezami. Prav tako se morajo izvesti vsi ukrepi, Kki
preprecujejo padce v globino oseb in/ali materiala, kot posledica rusenja. Predvideno je, da
rusSenje poteka s pomocjo udarnih kladiv iz odra, ki sega okrog dimnika po celotni visini. Oder
se postavi na zacCasne temelje. Mikrolokacija temeljev se dolo¢i na mestu samem. Za oder in
temelje mora izvajalec imeti dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti.

Samo za krono na vrhu dimnika se predvideva, da bo za njeno odstranitev potreben zacasni
zerjav ali dvigalo.

Odpadki se bodo nalozili na tovornjak, predhodno se bo locilo Zelezo in kovine od ostalih
rusevin. Nato se bodo odpadki transportirali do za¢asne deponije na SZ delu kompleksa TE
éoétanj, kjer se bodo predvidoma zdrobili/zmeli. Mletje izvede pooblas¢en predelovalec, ki za
mletje TES-u izda evidenéni list.

Za mikrolokacijo temeljev odra mora izvajalec izbrati ustrezno mesto v dogovoru z
investitorjem (zagotovitev nemotenega dela v TES-u). Dostopne poti v in na gradbisée in
zacasno deponijo se ustrezno oznacijo.

Predvideno je, da je odstranitev strojno-tehnoloske opreme (dimovodni kanali...) predmet
drugega projekta/nacrta. Pred pri¢etkom rusitve se odstranijo dimovodni kanali na vzhodnem
delu vstopa v dimnik. S tem se izvede moZnost CiS€enja in odstranitve rusevin iz notranjosti
dimnika. Ostala oprema se iz varnostnih razlogov odstrani na koncu rusitve, ko ne obstaja
ve¢ moznost nekontroliranega padanja delov dimnika na okolico le tega.
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2.2.4 DRUGA PRIPRAVLIALNA DELA

Morebitne zacasne prestavitve vodov in ostalih napeljav, ki bi lahko bile v ¢asu rusitve v
napoto mora izvajalec na lastne stroske prestaviti. Pred pricetkom rusenja se z dimnika
najprej odstranijo vse strojne naprave, ki vodijo v dimnik, v kolikor le te Ze niso odstranjene.
Ustrezno se tudi zacepijo vsi dovodi v dimnik in dimnik se odklopi z obstojecih napeljav.

Na mestu zaCasne deponije, kjer se bo izvajalo mletje ruSevin, se v okvirju predhodnega
rusenja hladilnega stolpa bloka 4 zasujejo obstojeci temelji kontejnerskega naselja. V tem
nacrtu je predvideno, da se po kondanem mletju nasutje odstrani in da se temelji ocistijo.

2.3 POSTOPEK RUSITVE

Predvideno je roc¢no rusenje opecnega dimnika z vrha proti tlom. Pred rusenjem se z dimnika
odstranijo varovalna Zeleza in lestve, v kolikor le-te niso potrebne za dostop. Dimniski obroci
se odstranjujejo z napredovanjem rusenja proti tlom. V eni delovni fazi je potrebno odstraniti
celotno visino dimnika med dvema obro¢ema. Pri rusenju je pomembno, da se zrusi prstan v
celoti enakomerno po obodu.

Rusevine se sproti odmetavajo v dimnik sam (tuljavo) sproti. Ko se na dnu nabere zadostna
koli¢ina rusevin, se delo na dimniku prekine. Takrat se ob vznozju dimnika skozi odprtine na
koti 0.00 rusevine odstranijo. Odprtina dimnika (na koti cca +2.50m) se lahko poveca, Ce se
pri rusenju ugotovi, da rusevine ne padajo skozi luknjo oz. se le ta prehitro zamasi. Odprtino
je dovoljeno povecati za cca 1.0m proti obodu (ne sme se Siriti proti sredinskemu zidu, saj je
tam nosilec). Zato je potrebno odmetavati manjSe kose. Ob nakladanju je potrebno lociti
kovine, preostale rusevine pa se nalozijo na kamion/vozicek in se transportirajo za zacasno
deponijo. Predvideno je, da se na zacasni deponiji zmeljejo s strani pooblasc¢enega
predelovalca.

Na dno dimnika se nasuje priblizno 50cm debela plast mivke, ki ublazi padec porusenega
materiala. Od kote +30m navzdol je v sredini dimnika Se dodatno rusi pregradna stena iz
Samotne opeke in betonski zasciti dimovodnih kanalov. Opecni obod dimnika se odstrani do
kote +5.0. Nizje od tega se odstranjuje armiranobetonski venec. Dimnik se porusi do kote -
0.50.

2.4 UREDITEV OKOLICE PO RUSITVI

Naro¢nik predvideva po rusSitvi na mestu urediti manipulativni plato. V ta namen se dimnik
porusi do priblizno -0.50 m pod nivojem okoliskega terena.

Na obmodju izdelave platoje se najprej poloZi geotekstil, ki ima funkcijo lo¢evanija.

Nato se izvede zmrzlinsko odporno kamnito posteljico D32 v debelini 30cm. Na planumu
posteljice je potrebno zagotoviti zgoSc¢enost (min 98% glede na najvecjo gostoto zmesi zrn
po modificiranem postopku po Proctorju) in nosilnost Ev2 > 80MPa; Evd > 40MPa.

Na planum posteljice se vgradi nevezana nosilna plast kamnitega materiala D22 v debelini
20cm. Potrebno je zagotoviti zgoS¢enost (min 98% glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po
modificiranem postopku po Proctorju) in nosilnost Ev2 > 110MPa; Evd > 55MPa.
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Vezana zgornja nosilna plast vozis¢ne konstrukcije mora biti zgrajena iz nosilne plasti
bitumizirane zmesi zrn AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm. Obrabno zaporna plast mora
biti zgrajena iz bitumizirane zmesi AC 11 surf b 50/70 A4, Z2 v debelini 4cm.

Nagibi asfalta za odvodnjavanje se dolocijo na mestu samem.

2.5 GRADBENI ODPADKI

Koli¢ina odpadkov in ravnanje z njimi je obdelano v posebnem elaboratu. Gradbeni odpadki,
ki nastanejo pri rusitvi po pregledu obstojece dokumentacije niso onesnazeni z nevarnimi
snovmi.

Poruseni material se bo iz gradbisca odstranil v skladu z Elaboratom z ravnanjem z gradbenimi
odpadki, ki je sestavni del PZI dokumentacije. Vrste odpadkov, ki bodo nastale pri rusitvi
dimnika blokov 1,2,3 so:

- beton

- opeka (glinena, Samotna)

- zelezo in jeklo

- izkopani material

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da pri sami rusitvi ne bo prisotnosti nevarnih gradbenih
odpadkov.

ZruSeni material se bo na lokaciji zaCasne deponije, po predhodni locitvi kovinskih materialov,
zdrobil in zmlel na manjso frakcijo s posebnimi drobilniki. Predelavo/drobljenje gradbenih
odpadkov, s pomocjo premi¢nega drobilca, lahko izvajajo le pravne in fizicne osebe, ki imajo
predpisano okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov po predpisih, ki
urejajo ravnanje z odpadki. Zdrobljen material (beton/opeka) se lahko uporabi za nasutje
ipd...

Lo¢eno armaturo in kovinske dele se bodo predali prevzemniku tovrstnih odpadkov, ki je
pooblascen za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

2.6 EMISIJE IN PREDVIDENI UKREPI

Predvidene emisije, ki bodo nastale pri rusitvi dimnika bloka 1,2,3, z vplivi na okolje so:
- prah
- hrup
- voda
- porusen material

Vse zgoraj nastete postavke se bodo nadzirale s pomocdjo »Program okoljskega
monitoringa pred in med odstranitvijo dimnikov bloka 1,2,3 TE §o§tanj«, ki je v

prilogi.

Ne glede na meritve prasne usedline in redne oglede pooblasc¢ene institucije mora izvajalec
del redno vizualno spremljati prasenje na gradbiscu in pri ocitno intenzivnem prasenju
ukrepati v smislu mocenja deloviS¢a, deponije odstranjenega materiala in transportnih poti
pri izvajanju del ... Za ugotovitev stopnje prasenja se bodo opravljale meritve prasne usedline
v skladu s programom.
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Za meritev pradnih delcev ima TES, poleg navedenega, postavljeni dve merilni postaji in sicer
eno fiksno avtomatsko merilno postajo severno in eno mobilno avtomatsko merilno
postajo zahodno od posega, kjer se bodo kontinuirano spremljali trdni delci PM10.

Pred pricetkom del se izvede 24 urna meritve hrupa v blizini predvidenega gradbiS¢a na
dogovorjenih merilnih mestih. Hrup je potrebno meriti tudi ob vsaki spremembi na gradbiscu,
ki pomeni povecanje hrupa gradbiséa (prvi¢ samo rusitvena dela, naslednji¢ rusenje in
pricetek predelave odpadkov, rusenje s pomocjo bagrov). Rusitvena dela je prepovedano
izvajati v ¢asu nocnega pocitka.

Obstojeca meteorna kanalizacija iz platojev v okolici dimnikov 1,2,3 se steka preko interne
meteorne kanalizacije in zbirnega bazena v reko Pako v obmo¢ju glavnega vhoda v TES.
Kvaliteta izcednih vod bo nadzorovana v skladu s programom monitoringa.

3. VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU

3.1 SPLOSNO

Rusitev predstavlja zelo nevarno delo, zato je potrebno dosledno upostevati in izvajati vse
ukrepe za varnost in zdravje. Izvajalec je dolZzan upostevati vse varnostne predpise pri delu
in izvajati vse ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu;

e Dela se morajo izvajati tako, da se prepreci onesnazevanje okolja (voda, zrak, tla,
hrup) v skladu z veljavnimi predpisi. Pri izvajanju del se ne smejo prekoraciti dovoljene
mejne vrednosti vplivov na okolje, ki so doloCene v veljavnih predpisih. Program
monitoringa je v prilogi.

e Uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s certifikati o intenzivnosti
hrupa, ki ne sme presegati dovoljenih vrednosti.

e Izvajalec mora na osnovi tehnologije rusitve, izdelati program ukrepov za varno delo,

e Pri prevozu je treba uporabiti ¢im manj hrupna vozila.

e Vsa hrupna dela se izvajajo le med 7. in 19. uro, ko so predpisi o omejitvi hrupa
najmanj strogi.

e Izvajalec je dolzan pripraviti elaborat o opazovanju kriticnih parametrov
onesnazevanja (zlasti hrupa, dvigovanja prahu, izcedne vode) in jih redno uporabljati.
Za to bo poskrbela odgovorna oseba, ki jo izvajalec imenuje pred zacetkom del.

e Dvigovanje praha je potrebno preprecevati z Skropljenjem transportnih cest in
gradbisca. V ta namen mora izvajalec zagotoviti mehanizacijo, investitor pa zadostne
koli¢ine vode.

e Izvajalec je dolZzan na lastne stroske odstraniti ves material, ki se je med prevozom
po javnih cestah in dostopnih poti razsul iz transportnih sredstev.

e Izvajalec ni upravicen do dodatnih stroSkov za izvajanje ukrepov varstva pri delu ter
varovanja okolja in zdravja ljudi pred vplivi med izvajanjem del v skladu z zakoni in
predpisi, tehni¢nimi pogoji in projektom.

3.2 POSEBNI UKREPI

Zaradi dela na veliki visini, je potrebno redno spremljati vremensko napoved, posebej za
pojav mocnih vetrov, ki bi lahko zanihali Zerjav in/ali kosaro z delavci. Prav tako je potrebno
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pripraviti in predstaviti ukrepe za primer vecjih neviht (hitra zaustavitev dela, evakuacija
delavcey,....).

4. ZAKLIJUCEK

Pri rusenju dimnika bloka 1,2,3 bodo nastale rusevine - inertni gradbeni odpadki. Nekateri se
bodo na zacasni deponiji zmleli/zdrobili s strani pooblas¢enega predelovalca in uporabili za
npr. nasutje. Odpadki, ki jih ni mogoce predelati, se bodo oddali pooblas¢enemu prevzemniku.

Izbrani izvajalec se bo moral dobro seznaniti z dokumentacijo in ustrezno izdelati vse
tehnoloske nacrte in elaborate, ki so predvideni. Prav tako bo moral posebno paziti na varnost
in zdravje delavcev, ter se prilagajati omejenemu prostoru na gradbiscu.

V skladu z novim gradbenim zakonom, ki se uporablja od 1.06.2018 gradbeno dovoljenje za
rusitve objektov ni potrebno. Odstranitev objekta se lahko pricne na podlagi prijave zacetka
gradnje. V skladu z GZ je potrebno izdelati PZI dokumentacijo za rusSitev objekta, Nacrt
ravnanja z gradbenimi odpadki in zagotoviti gradbeni nadzor nad izvedbo del (za zahteven
objekt). Vse nasteto bo ob rusitvi dimnikov bloka 1,2,3 zagotovljeno.

Izvajalec je dolzan pred pricetkom del pregledati celotno dokumentacijo in v primeru neskladij
in pomanjkljivosti to sporociti nadzoru in projektantu.

5. PRILOGE

e Program okoljskega monitoringa pred in med odstranitvijo dimnika blokov 1,2,3 TE
Sostanj
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